




CONSTRUÇÕES



FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

VO CONTRUÇÕES - ME

NPJ: 36315922/0001-35

VENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

airro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

RUA JOSÉ PEREIRA DO NASACIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE

OCAL: OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR

DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							3.642,16
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	121,18	1.454,16
2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	10.419,06	0,21	2.188,00
PAVIMENTAÇÃO							542.481,16
1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.463,39	51,70	489.257,26
2	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.762,54	19,04	52.598,76
3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	10.419,06	0,06	625,14
DRENAGEM (SARJETA)							34.533,79
1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	95,85	36,45	3.493,73
2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	95,85	323,84	31.040,06
DIVERSOS							9.783,92
1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.419,06	0,94	9.793,92
ADM DA OBRA							32.715,36
1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39%		MÉS	6,00	5.452,56	32.715,36
VALOR BDI TOTAL:							146.381,79
VALOR ORÇAMENTO:							623.166,39
VALOR TOTAL:							769.548,18

Nominal: 769.548,18 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito reais e Dezoito centavos)

José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE
RUA JOSÉ PEREIRA DO NASACIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.642,16	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			726,43	726,43	546,32	546,32	546,32	546,32	3.642,16
2	PAVIMENTAÇÃO	542.481,16	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			108.496,23	108.496,23	81.372,17	81.372,17	81.372,17	81.372,17	542.481,16
3	DRENAGEM (SARJETA)	34.533,79	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			6.906,76	6.906,76	5.180,07	5.180,07	5.180,07	5.180,07	34.533,79
4	DIVERSOS	9.793,92	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			1.958,78	1.958,78	1.469,09	1.469,09	1.469,09	1.469,09	9.793,92
5	ADM DA OBRA	32.715,36	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			6.543,07	6.543,07	4.907,30	4.907,30	4.907,30	4.907,30	32.715,36
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	146.381,79	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			29.276,36	29.276,36	21.957,27	21.957,27	21.957,27	21.957,27	146.381,79
		769.548,10	153.910,84	153.910,84	115.433,13	115.433,13	115.433,13	115.433,13	769.548,10
			153.910,84	307.821,67	423.254,80	538.687,92	654.121,05	769.554,18	

José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILÁ ELLERY, CEP 60320504

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE
RUA JOSÉ PEREIRA DO NASACIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA
LOCAL: JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR
BESSA E RUA ÔMEGA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,60005282	15,5500	24,8808
TOTAL MAO DE OBRA:					24,8808
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	0,81602694	35,5900	29,0424
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,80002541	24,9900	19,9927
11591 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,60011885	12,6100	45,3975
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 1,3) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12000386	15,5400	1,8649
TOTAL MATERIAL:					95,2975
VALOR:					121,18
VALOR BDI (23,49%):					28,47

1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00980769	75,0454	0,0606
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00161538	0,6885	0,0011
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00161538	1,3612	0,0022
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0639
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00323077	16,7700	0,0542
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00161538	24,8600	0,0402
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00161538	30,3400	0,0490
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1434
VALOR:					0,21
VALOR BDI (23,49%):					0,05

2.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,00541235	85,0284	0,4542
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,4542
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,08118521	20,7700	1,6862
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21585090	15,5500	3,3565
TOTAL MAO DE OBRA:					5,0427
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,09118521	60,8300	4,9428
12527 PARALELEPÍDEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1400	36,4600
TOTAL MATERIAL:					41,4226
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CG171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,01082469	441,9800	4,7843
TOTAL SERVIÇO:					4,7843
VALOR:					51,70
VALOR BDI (23,49%):					12,14

evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
 DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE
 RUA JOSÉ PEREIRA DO NASACIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA
LOCAL: JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR
 BESSA E RUA ÔMEGA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					5,6024
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,80000000	3,4400	2,7520
TOTAL MATERIAL:					2,7520
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,20000000	4,5000	0,9000
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,112720000	337,0800	37,9985
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,02980000	4,1400	0,1225
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01200000	41,2100	0,4945
TOTAL SERVIÇO:					10,8850
VALOR:					19,04
VALOR BDI (23.49%):					4,47

2.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00023810	218,3516	0,0520
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0520
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00047610	15,5500	0,0074
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0074
VALOR:					0,06
VALOR BDI (23.49%):					0,01

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,34405145	15,5500	36,4500
TOTAL MAO DE OBRA:					36,4500
VALOR:					36,45
VALOR BDI (23.49%):					8,56

3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL MAO DE OBRA:					124,4000
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62240000	67,5000	42,0120
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,77264000	76,1900	58,8674
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	176,00000000	0,5600	98,5600
TOTAL MATERIAL:					199,4394
VALOR:					323,84
VALOR BDI (23.49%):					76,07

(Handwritten signatures and initials)



EVO CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE
RUA JOSÉ PEREIRA DO NASACIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA
LOCAL: JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR
BESSA E RUA ÔMEGA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	0,06045016	15,5500	0,9400	
TOTAL MAO DE OBRA:					0,9400	
VALOR:					0,94	
VALOR BDI (23,49%):					0,22	
5.1. 001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39% (MÊS)						

VALOR:	3532,31
VALOR BDI (23,49%):	829,74

José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea Nº 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE
RUA JOSÉ PEREIRA DO NASACIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA
LOCAL: JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR
BESSA E RUA ÔMEGA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)						32.715,35
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	1,89	11.196,08	21.168,76
7.2	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	3,78	3.053,47	11.546,59
						VALOR BDI TOTAL:	32.715,35
						VALOR TOTAL	32.715,35

José Giovan Pires Nunes Neto

José Giovan Pires Nunes Neto

CPF 047.505.573-07


Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior


Walmir Queiroz Sampaio Junior

Crea N° 12.738-D

Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES



VO CONTRUÇÕES - ME

NPJ: 36315922/0001-35

VENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

airro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS \ CE

LOCAL: RUA ÔMEGA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%


PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							146,16
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	121,18	0,00
2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	698,00	0,21	146,16
PAVIMENTAÇÃO							36.341,71
1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	635,10	51,70	32.834,67
2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	182,00	19,04	3.465,28
3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	698,00	0,06	41,76
DRENAGEM (SARJETA)							2.194,17
1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,09	36,45	221,98
2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,09	323,84	1.972,19
DIVERSOS							654,24
1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	696,00	0,94	654,24
ADM DA OBRA							2.179,50
1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39%		MÊS	6,00	363,25	2.179,50
VALOR BDI TOTAL:							9.752,06
VALOR ORÇAMENTO:							41.515,78
VALOR TOTAL:							51.267,83

Nominal: 51.267,83 (Cinquenta e Um mil, Duzentos e Sessenta e Sete reais e Oitenta e Três)

José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA ÔMEGA


DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
	SERVIÇOS PRELIMINARES	146,16	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			29,23	29,23	21,92	21,92	21,92	21,92	146,16
2	PAVIMENTAÇÃO	36.341,71	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			7.268,34	7.268,34	5.451,26	5.451,26	5.451,26	5.451,26	36.341,71
3	DRENAGEM (SARJETA)	2.194,17	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			438,83	438,83	329,12	329,12	329,12	329,12	2.194,17
4	DIVERSOS	654,24	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			130,85	130,85	98,14	98,14	98,14	98,14	654,24
5	ADM DA OBRA	2.179,50	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			435,90	435,90	326,93	326,93	326,93	326,93	2.179,50
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	9.752,06	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			1.950,41	1.950,41	1.462,81	1.462,81	1.462,81	1.462,81	9.752,06
		51.267,83	10.253,57	10.253,57	7.690,17	7.690,17	11.212,30	7.890,17	51.267,83
			10.253,57	20.507,13	28.197,31	35.887,48	47.099,78	54.789,96	

José Giuvan Pires Nunes Neto

José Giuvan Pires Nunes Neto

CPF 047.505.573-07

Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Walmir Queiroz Sampaio

Crea Nº 12.738-D

Engenheiro Civil

[Handwritten marks and signatures]



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA ÔMEGA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.




ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)					2.179,52
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,13	11.196,06	1.410,28
7.2	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,25	3.053,47	769,24
						VALOR BDI TOTAL:	2.179,52
						VALOR TOTAL:	2.179,52

José Giuvan Pires Nunes Neto
 José Giuvan Pires Nunes Neto
 CPF 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Crea N° 12.738-D
 Engenheiro Civil

a
[Signature]
b



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA JOSÉ IVANIR BESSA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						91,46
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	121,18	0,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	435,54	0,21	91,46
2	PAVIMENTAÇÃO						22.680,90
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	384,73	51,70	19.890,54
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	145,18	19,04	2.764,23
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	435,54	0,06	26,13
3	DRENAGEM (SARJETA)						1.830,27
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,08	36,45	185,17
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,08	323,84	1.645,11
4	DIVERSOS						409,41
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	435,54	0,94	409,41
5	ADM DA OBRA						1.385,88
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39%		MÊS	6,00	230,98	1.385,88
VALOR BDI TOTAL:						6.200,87	
VALOR ORÇAMENTO:						26.397,92	
VALOR TOTAL:						32.598,80	

Nominal: **32.598,80** (Trinta e Dois Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)

José Giuvan Pires Nunes Neto
José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35
AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04
Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE
LOCAL: RUA JOSÉ IVANIR BESSA
DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
	SERVIÇOS PRELIMINARES	91,46	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			18,29	18,29	13,72	13,72	13,72	13,72	91,46
2	PAVIMENTAÇÃO	22.680,90	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			4.536,18	4.536,18	3.402,14	3.402,14	3.402,14	3.402,14	22.680,90
3	DRENAGEM (SARJETA)	1.830,27	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			366,05	366,05	274,54	274,54	274,54	274,54	1.830,27
4	DIVERSOS	409,41	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			81,88	81,88	61,41	61,41	61,41	61,41	409,41
5	ADM DA OBRA	1.385,88	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			277,18	277,18	207,88	207,88	207,88	207,88	1.385,88
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.200,87	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			1.240,17	1.240,17	930,13	930,13	930,13	930,13	6.200,87
		32.598,80	6.519,76	6.519,76	4.869,82	4.869,82	11.212,30	4.869,82	32.598,80
			5.519,76	13.039,52	17.929,34	22.819,16	34.031,46	38.921,28	

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

(Handwritten marks and signatures)



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ IVANIR BESSA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%



ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)					1.386,85
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,08	11.196,06	896,73
7.2	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,16	3.053,47	489,12
VALOR BDI TOTAL:							1.386,85
VALOR TOTAL:							1.386,85

José Giuvan Pires Nunes Neto
 José Giuvan Pires Nunes Neto
 CPF 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Crea N° 12.738-D
 Engenheiro Civil

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.




CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						156,30
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	121,18	0,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	744,30	0,21	156,30
2	PAVIMENTAÇÃO						38.665,69
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	692,20	51,70	35.786,74
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	148,86	19,04	2.834,29
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	744,30	0,06	44,66
3	DRENAGEM (SARJETA)						1.877,11
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,21	36,45	189,90
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,21	323,84	1.687,21
4	DIVERSOS						699,64
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	744,30	0,94	699,64
5	ADM DA OBRA						2.293,80
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39%		MÊS	6,00	382,30	2.293,80
						VALOR BDI TOTAL:	10.263,38
						VALOR ORÇAMENTO:	43.692,55
						VALOR TOTAL:	53.955,93

Nominal: **53.955,93** (Cinquenta e Três Mil e Novcentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
	SERVIÇOS PRELIMINARES	156,30	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			31,26	31,26	23,45	23,45	23,45	23,45	156,30
2	PAVIMENTAÇÃO	38.665,69	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			7.733,14	7.733,14	5.799,85	5.799,85	5.799,85	5.799,85	38.665,69
3	DRENAGEM (SARJETA)	1.877,11	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			375,42	375,42	281,57	281,57	281,57	281,57	1.877,11
4	DIVERSOS	699,64	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			139,93	139,93	104,95	104,95	104,95	104,95	699,64
5	ADM DA OBRA	2.293,80	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			458,76	458,76	344,07	344,07	344,07	344,07	2.293,80
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.263,38	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			2.052,88	2.052,88	1.539,51	1.539,51	1.539,51	1.539,51	10.263,38
		53.955,93	10.791,19	10.791,19	8.093,39	8.093,39	11.212,30	8.093,39	
			10.791,19	21.582,37	29.675,76	37.769,15	48.961,45	57.074,84	53.955,93

José Giovan Pires Nunes Neto

José Giovan Pires Nunes Neto

CPF 047.505.573-07

Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Walmir Queiroz Sampaio

Crea N° 12.738-D

Engenheiro Civil

@

TXD B



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSASI CE

LOCAL: RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI:

23,49%




ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)					2.293,79
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,13	11.196,06	1.484,22
	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,27	3.053,47	809,57
VALOR BDI TOTAL:							2.293,79
VALOR TOTAL:							2.293,79

José Giovan Pires Nunes Neto
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Crea Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil

X *[Handwritten marks]*



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						126,50
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	121,18	0,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	602,40	0,21	126,50
2	PAVIMENTAÇÃO						31.322,54
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	549,69	51,70	28.418,97
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	150,60	19,04	2.867,42
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	602,40	0,06	36,14
3	DRENAGEM (SARJETA)						1.898,73
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,27	36,45	192,09
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,27	323,84	1.706,64
4	DIVERSOS						566,26
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	602,40	0,94	566,26
5	ADM DA OBRA						1.879,08
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39%		MÊS	6,00	313,18	1.879,08
						VALOR BDI TOTAL:	8.407,80
						VALOR ORÇAMENTO:	35.793,11
						VALOR TOTAL:	44.200,91

Nominal: 44.200,91 (Quarenta e Quatro Mil e Duzentos Reais e Noventa e Um Centavos)

José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
	SERVIÇOS PRELIMINARES	126,50	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			25,30	25,30	18,98	18,98	18,98	18,98	126,50
2	PAVIMENTAÇÃO	31.322,54	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			6.264,51	6.264,51	4.698,38	4.698,38	4.698,38	4.698,38	31.322,54
3	DRENAGEM (SARJETA)	1.898,73	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			379,75	379,75	284,81	284,81	284,81	284,81	1.898,73
4	DIVERSOS	566,26	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			113,25	113,25	84,94	84,94	84,94	84,94	566,26
5	ADM DA OBRA	1.879,08	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			375,82	375,82	281,86	281,86	281,86	281,86	1.879,08
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.407,80	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			1.681,56	1.681,56	1.261,17	1.261,17	1.261,17	1.261,17	8.407,80
		44.200,91	8.840,18	8.840,18	6.630,14	6.630,14	11.212,30	6.630,14	44.200,91
			8.840,18	17.590,36	24.310,50	30.940,64	42.152,94	48.793,07	

José Giuvan Pires Nunes Neto

José Giuvan Pires Nunes Neto

CPF 047.505.573-07

Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Walmir Queiroz Sampaio

Crea N° 12.738-D

Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Cornpl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSASI CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI: 23,49%



ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)					1.879,08
7.1	93566	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,11	11.196,06	1.215,86
	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,22	3.053,47	663,21
VALOR BDI TOTAL:							1.879,08
VALOR TOTAL:							1.879,08

José Giovan Pires Nunes Neto
 José Giovan Pires Nunes Neto
 CPF 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Crea N° 12.738-D
 Engenheiro Civil

Q

J

26

X



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE

LOCAL: AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						622,34
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	121,18	0,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.963,52	0,21	622,34
2	PAVIMENTAÇÃO						154.380,22
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.682,16	51,70	138.667,67
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	815,80	19,04	15.534,74
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.953,52	0,06	177,81
3	DRENAGEM (SARJETA)						10.189,00
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	28,28	36,45	1.030,81
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	28,28	323,84	9.159,20
4	DIVERSOS						2.785,71
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.963,52	0,94	2.785,71
5	ADM DA OBRA						9.307,20
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39%		MÊS	6,00	1.551,20	9.307,20
						VALOR BDI TOTAL:	41.644,12
						VALOR ORÇAMENTO:	177.284,47
						VALOR TOTAL:	218.928,59

Nominal: 218.928,59 (Duzentos e Dezoito Mil e Novecentos e Vinte Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\CE

LOCAL: AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	Total parcela
	SERVIÇOS PRELIMINARES	622,34	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			124,47	124,47	93,35	93,35	93,35	93,35	622,34
2	PAVIMENTAÇÃO	154.380,22	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			30.876,04	30.876,04	23.157,03	23.157,03	23.157,03	23.157,03	154.380,22
3	DRENAGEM (SARJETA)	10.189,00	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			2.037,80	2.037,80	1.528,35	1.528,35	1.528,35	1.528,35	10.189,00
4	DIVERSOS	2.785,71	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			557,14	557,14	417,86	417,86	417,86	417,86	2.785,71
5	ADM DA OBRA	9.307,20	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			1.861,44	1.861,44	1.396,08	1.396,08	1.396,08	1.396,08	9.307,20
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	41.644,12	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			8.328,82	8.328,82	6.246,62	6.246,62	6.246,62	6.246,62	41.644,12
		218.928,59	43.785,72	43.785,72	32.839,29	32.839,29	11.212,30	32.839,29	218.928,59
			43.785,72	87.571,44	120.410,72	153.250,01	164.462,31	197.301,60	

José Giuvan Pires Nunes Neto

José Giuvan Pires Nunes Neto

CPF 047.505.573-07

Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Crea N° 12.738-D

Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS \ CE

LOCAL: AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA


DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES:


SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO


Valor BDI:

23,49%



ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)					9.307,18
7.1	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,54	11.196,06	6.022,29
	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	1,08	3.053,47	3.284,89
VALOR BDI TOTAL:							9.307,18
VALOR TOTAL:							9.307,18


José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador


Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea Nº 12.738-D
Engenheiro Civil







CONSTRUÇÕES



EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS\ CE

LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%

PLANILHA ORÇAMENTARIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES							2.499,39
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	121,18	1.454,16
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.977,30	0,21	1.045,23
PAVIMENTAÇÃO							269.090,11
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.519,51	51,70	233.658,67
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.320,00	19,04	25.132,80
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.977,30	0,06	298,64
DRENAGEM (SARJETA)							16.544,52
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	45,92	36,45	1.673,78
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	45,92	323,84	14.870,73
DIVERSOS							4.678,66
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.977,30	0,94	4.678,66
ADM DA OBRA							15.669,90
5.1	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,39%		MÉS	6,00	2.611,65	15.669,90
VALOR BDI TOTAL:							70.113,56
VALOR ORÇAMENTO:							298.482,58
VALOR TOTAL:							368.596,13

Nominal: **368.596,13** (Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Treze Centavos)

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

X *8* *8* *26*



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

FONTES: SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI: 23,49%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.499,39	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%*
			499,88	499,88	374,91	374,91	374,91	374,91	2.499,39
2	PAVIMENTAÇÃO	259.080,11	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%*
			51.818,02	51.818,02	38.863,52	38.863,52	38.863,52	38.863,52	259.080,11
3	DRENAGEM (SARJETA)	16.544,52	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%*
			3.308,90	3.308,90	2.481,68	2.481,68	2.481,68	2.481,68	16.544,52
4	DIVERSOS	4.678,66	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%*
			935,73	935,73	701,80	701,80	701,80	701,80	4.678,66
5	ADM DA OBRA	15.669,90	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%*
			3.133,98	3.133,98	2.350,49	2.350,49	2.350,49	2.350,49	15.669,90
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	70.113,56	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%*
			14.022,71	14.022,71	10.517,03	10.517,03	10.517,03	10.517,03	70.113,56
		368.596,13	73.719,23	73.719,23	55.289,42	55.289,42	11.212,30	55.289,42	
			73.719,23	147.438,45	202.727,67	258.017,29	269.229,59	324.519,01	368.596,13

José Giovan Pires Nunes Neto
José Giovan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMINIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

Valor BDI:

23,49%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.



ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (G/ENCARGOS SOCIAIS)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (G/ENCARGOS SOCIAIS)					15.689,92
	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	0,91	11.196,06	10.129,36
	93563	ENCARREGADO DE TURMA / FEITO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMES	1,81	3.053,47	5.530,56
VALOR BDI TOTAL:							15.689,92
VALOR TOTAL:							15.689,92


José Gluvan Pires Nunes Neto
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
Crea Nº 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

evo CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDO - LAGOA DO TOCO - RUSSAS/CE

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI:

23,49%

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	CUSTOS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,41

	BENEFÍCIO	%
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - MUNICIPAL	3,00
	CPRB	0,00
TOTAL		6,65

BDI = 23,49%

José Giuvan Pires Nunes Neto

José Giuvan Pires Nunes Neto
 CPF 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior

Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Crea Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil

e

** / D*



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE RUSAS/CE

FONTES:

SEINFRA - 027.1 COM
DESONERAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSAS/CE

DATA: Fortaleza, 24 de Junho de 2021.

Valor BDI:

23,49%

COMPOSIÇÃO DETALHADA ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA)			HORISTA
	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,00%
	A1	INSS	0,00%
	A2	SESI	1,50%
	A3	SENAI	1,00%
	A4	INCRA	0,20%
	A5	SEBRAE	0,60%
	A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
	A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,60%
	A8	FGTS	7,60%
GRUPO B	ENCARGOS TRABALHISTAS		44,98%
	B1	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	17,32%
	B2	FERIADOS	3,72%
	B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,71%
	B4	13º SALÁRIO	10,92%
	B5	LICENÇA A PATERNIDADE	0,08%
	B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,53%
	B7	DIAS DE CHUVA	1,15%
	B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%
	B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		14,72%
	C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,25%
	C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%
	C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,40%
	C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,40%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	
GRUPO D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		8,15%
	D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,62%
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)			83,85%

José Giuvan Pires Nunes Neto

José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF 047.505.573-07
Administrador

Waldir Queiroz Sampaio Júnior

Waldir Queiroz Sampaio Júnior
Crea N° 12.738-D
Engenheiro Civil

a

Handwritten marks and signatures

Handwritten mark



CONSTRUÇÕES




DECLARAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Russas - Ce
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 – TP

EVO Construções - ME, inscrita no CNPJ.: 36.315.922/0001-35 sediada na Av. Sargento Hermínio Sampaio, Nº 2300 – Loja 04, Bairro Vila Ellery, Fortaleza-Ce, através de seu administrador **Sr. José Giuvan Pires Nunes Neto** portador do documento de identidade 20074348951 Via-SSP-CE e inscrito sob o CPF 047.505.573-07, DECLARA sob as penas da Lei, que estão contidos todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.


Fortaleza-Ce, 24 de Junho de 2021.


José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

EVO CONSTRUÇÕES – ME
AV. SARGENTO HEMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300 – LJ 04 – VILA ELLERY – FORTALEZA – CE
CNPJ.: 36.315.922/0001-35
TEL: (85) 99762-7624 / Email.: eco.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Russas - Ce
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 – TP


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital que se refere à Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo na Rua José Pereira do Nascimento, Av. Nicanor Baltazar de Oliveira, Rua José da Costa Celedonio, Rua Francisco Aldenir de Jesus, Rua José Invadir Bessa e Rua Ômega no Município de Russas/Ce, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Tomada de Preço Nº 007/2021 – TP., de acordo com as condições e especificações técnicas contidas no Projeto Básico e anexos, partes integrantes e inseparáveis do edital, pelo preço global de **R\$ 769.548,18 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito reais e Dezoito centavos)**, com prazo de execução de até 180 (Cento e Oitenta) dias

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. **José Giuvan Pires Nunes Neto**, portador da Carteira de Identidade nº. 20074348951-SSP/Ce e CPF nº. 047.505.573-07, com representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos a contar da data de abertura da licitação.

Fortaleza-Ce, 24 de Junho de 2021.


José Giuvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador



EVO CONSTRUÇÕES – ME
AV. SARGENTO HEMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300 – LJ 04 – VILA ELLERY – FORTALEZA – CE
CNPJ.: 36.315.922/0001-35
TEL: (85) 99762-7624 / Email.: eco.construcoes@hotmail.com

