

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.03.04.2023 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL TIA BENILCE, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEMED.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHA A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA. DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUCAO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE EDITAL, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALOR TOTAL R\$ 3.633.309,05 (TRES MILHOES, SEISCENTOS E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

PROPONENTE: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AV. WASHINGTON SOARES Nº 2155, SALA 68, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA – CE.

TELEFONE (88) 3628-2349 (85) 9.8511-9177

CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO PROJETO.

FORTALEZA – CE, 07 DE MAIO DE 2023.

Leonardo R. da Silva
Leonardo R. da Silva
CREA CE Nº 358911
CPF Nº 049.712.153-01
Engenheiro Civil





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TIA BENILCE
LOCAL: RUSSAS/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	REFORMA DAS SALAS E CIRCULAÇÃO DA ESCOLA TIA BENILCE	1.038.910,80	8,00%	83.112,86	8,00%	83.112,86	93.501,97	9,00%	93.501,97	8,00%	83.112,86	8,00%	83.112,86	8,00%	1.038.910,80
2	REFORMA DO REFETÓRIO, DA COZINHA E DOS BANHEIROS	474.460,23	0,00%	0,00	20,00%	94.892,05	20,00%	94.892,05	20,00%	94.892,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	474.460,23
3	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA 11 E 12	242.504,78	25,00%	60.626,20	25,00%	60.626,20	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.504,78
4	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE REFORÇO E ATELIE	140.249,70	0,00%	0,00	35,00%	49.087,40	35,00%	42.074,91	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.249,70
5	CONSTRUÇÃO DA QUADRA E PLAYGROUND	387.589,70	0,00%	0,00	0,00	0,00	25,00%	96.897,43	25,00%	96.897,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	387.589,70
6	REFORMA DA FACHADA DA ESCOLA TIA BENILCE	185.705,42	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	46.426,36	25,00%	25,00%	185.705,42
7	REFORMA DO BLOCO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA TIA BENILCE	658.828,08	8,00%	52.706,25	8,00%	52.706,25	9,00%	59.294,53	9,00%	59.294,53	8,00%	52.706,25	8,00%	52.706,25	658.828,08
8	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TIA BENILCE	505.060,34	8,00%	40.404,83	8,00%	40.404,83	9,00%	45.455,43	9,00%	45.455,43	8,00%	40.404,83	8,00%	40.404,83	505.060,34
	VALOR TOTAL R\$	3.633.309,05	236.850,13	473.700,27	854.528,84	1.287.387,40	1.689.503,72	2.079.545,12	2.469.586,52	2.742.707,88	2.865.359,17	3.188.008,48	3.410.658,76	3.633.309,05	

Leonardo R. da Silva
Leonardo R. da Silva
 CREA CE Nº 358911
 CPF Nº 049.712.153-01
 Engenheiro Civil

