



## PROPOSTA DE PREÇOS

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001.21.07.2022 – SEINFRA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PLANALTO DA CATUMBELA, TABULEIRO DO CATAVENTO E VILA RAMALHO, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços na **TOMADA DE PREÇOS** supracitada, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

1. A empresa PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 27.135.164/0001-82, por intermédio de seu responsável legal, a Sra. FLAVIA ESTER COSTA LIMA, portadora da Cédula de Identidade nº 061343487-0 CREA e CPF nº 868.630.103-72, apresenta sua proposta de preços para licitação acima indicada, declarando que está de acordo com as condições estabelecidas no edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, acima indicada, assumindo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

2. **PREÇOS**

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.475.036,87 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Sete centavos).**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Flávia Ester Costa Lima, Carteira de Identidade nº 061343487-0 CREA CE e CPF nº 868.630.103-72, como representante legal desta empresa.

*[Handwritten signature]*



Declaramos que nos preços contidos na proposta de preço estão inclusos todos os custos e despesas, de forma direta e indireta sobre os serviços a serem executados, inclusive impostos, tributos, encargos, despesas administrativas e operacionais, lucros e ganhos, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão-de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, **declaramos** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: Platinus Engenharia e Construção Eireli ME  
CNPJ: 27.135.164/0001-82  
Av. Dom Aureliano Matos, nº 2867, apto 101, centro, Limoeiro do Norte-Ce.  
Fone: (88) 9 9920-7302 e-mail: [platinusengenharia@gmail.com](mailto:platinusengenharia@gmail.com)

Dados Bancários:  
BANCO DO BRASIL – AG. 22535-  
C/C: 49059-8




Limoeiro do Norte – CE, 24 de agosto de 2022

**PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**  
CNPJ: 27.135.164/0001-82  
**FLÁVIA ESTER COSTA LIMA**  
SÓCIA GERENTE  
ENGENHEIRA CIVIL e AMBIENTAL - 061343487-0 – CREA

Reconheço a(s) firma(s) Platinus Engenharia e Construção Eireli ME  
Flávia Ester Costa Lima  
Dou fé,  
Limoeiro do Norte (CE) 24 AGO. 2022  
Em testemunhanda verdade  
 Edlêziz Orquendo Pontes - Tabeliã  
 Crisza Lopes Nogueira - Escrivente Autorizada  
 Cleide Lopes Nogueira Santiago - Escrivente Autorizada  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME  
CNPJ: 27.135.164/0001-82  
AV. DOM AURELIANO MATOS, Nº 2867, APTO 101, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE-CE  
FONE: (88) 9 9920-7302  
E-MAIL: [platinusengenharia@gmail.com](mailto:platinusengenharia@gmail.com)



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO I ( )ETO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE  
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE  
 LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DE RUSSAS/CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

DATA: 24/08/2022  
 BDI: 20,73%  
 FONTE: SEINFRA  
 VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO  
 HORA: 112,76%  
 MES: 71,07%  
 DATA REF.: 09/2021  
 Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								134.989,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								134.989,00
1.1.1	COM-12148231	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)	Composições Própria	MÊS	100,00	1.117,94	0,00	0,00	1.931,25	134.989,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								3.998,52
2.1		PREPARAÇÃO DA VIA								3.998,52
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,44	398,57	120,06	0,00	107,51	2.153,92
2.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	34,27	118,52	0,00	31,67	1.844,60
3		PAVIMENTAÇÃO								2.503.596,08
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO								90.289,29
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	34.461,56	0,63	1,54	0,00	0,45	90.289,29
3.2		PAVIMENTAÇÃO								2.413.306,79
3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30.872,43	14,03	51,14	0,00	13,51	2.413.306,79
4		DRENAGEM SUPERFICIAL								772.656,65
4.1		MÉIO FIOS E SARIJETAS								772.656,65
4.1.1	C0369	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	9.464,73	44,17	11,08	0,00	11,45	631.297,49
4.1.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	280,87	171,40	245,47	0,00	86,42	141.359,06
5		SINALIZAÇÃO								6.056,69
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL								6.056,69
5.1.1	C3553	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	7,56	47,81	615,78	0,00	137,56	6.056,69
6		DIVERSOS								83.760,03
6.1		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA								83.760,03
6.1.1	C3147	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	34.461,56	1,29	0,00	0,00	0,27	53.760,03
									VALOR BDI TOTAL	586.742,27
									VALOR ORÇAMENTO	2.878.294,80
									VALOR TOTAL	3.476.036,87

PLATINIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 27.135.164/0001-82

FLÁVIA ESTER COSTA LIMA - TITULAR  
 CREA -CE 061343487-0  
 ENGENHEIRA CIVIL


**FLÁVIA ESTER COSTA LIMA**  
 SÓCIA GERENTE CPF: 868.630.103-72  
 ENGENHEIRA CIVIL A AMBIENTAL  
 CREA - 001343487-0

PLATINIUS ENGENHARIA E CONST. EIRELI/ME  
 CNPJ: 27.135.164/0001-82

**FLÁVIA ESTER COSTA LIMA**  
 SÓCIA GERENTE CPF: 868.630.103-72



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE				DATA :	24/09/2022	BDI :	20,73%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE				VERSÃO		HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS DE RUSSAS/CE				SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS				Composições		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							134.989,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							134.989,00
1.1.1	COM-12148231	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)	Composições Próprias	%	100,00	1.117,94	231,75	1.349,69	134.989,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							3.898,62
2.1		PREPARAÇÃO DA VIA							3.898,62
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,44	618,03	107,51	626,14	2.153,92
2.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	152,78	31,87	184,46	1.844,60
3		PAVIMENTAÇÃO							2.603.896,08
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							90.289,29
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	34.461,56	2,17	0,45	2,62	90.289,29
3.2		PAVIMENTAÇÃO							2.413.306,79
3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30.672,43	65,17	13,51	78,68	2.413.306,79
4		DRENAGEM SUPERFICIAL							772.686,55
4.1		MEIO FIOS E SARIJETAS							772.686,55
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	9.464,73	55,25	11,45	66,70	631.297,49
4.1.2	C0936	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	280,87	416,87	86,42	503,29	141.359,06
5		SINALIZAÇÃO							6.096,89
5.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL							6.096,89
5.1.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	7,56	663,99	137,56	801,15	6.096,89
6		DIVERSOS							53.760,03
6.1		LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA							53.760,03
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	34.461,56	1,28	0,27	1,56	53.760,03
						VALOR BDI TOTAL:			596.742,27
						VALOR ORÇAMENTO:			2.878.294,60
						VALOR TOTAL:			3.475.036,87



PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 27.135.164/0001-82  
 FLÁVIA ESTER COSTA LIMA - TITULAR  
 CREA - CE 061343487-0  
 ENGENHEIRA CIVIL

**FLÁVIA ESTER COSTA LIMA**  
 SÓCIA GERENTE CPF: 868.630.103-72  
 ENGENHEIRA CIVIL - AMBIENTAL  
 CREA - 061343487-0

**PLATINUS ENGENHARIA E CONST. EIRELI E ME**  
 CNPJ: 27.135.164/0001-82

**FLÁVIA ESTER COSTA LIMA**  
 SÓCIA GERENTE CPF: 868.630.103-72

*(Handwritten signature)*



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	DATA : 24/08/2022	BDI : 20,73%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS DE RUSSAS/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							134.969,00	3,85%
2	CATUMBELA							1.436.371,74	41,36%
	1 RUA ANA LINA BIANA	CATUMBELA						243.252,58	7,00%
	2 RUA SGT. PAULO CÉLIO SANTIAGO F.	CATUMBELA						248.673,64	7,16%
	3 RUA HIPÓLITO SANTIAGO LIMA	CATUMBELA						262.573,79	7,56%
	4 RUA JOSÉ PLÁCIDO GONÇALVES	CATUMBELA						379.335,02	10,92%
	5 AV. PR. ALÍPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	CATUMBELA						263.060,29	7,57%
	6 RUA JOÃO RICARDO	CATUMBELA						39.476,42	1,14%
3	BECO DO LELEO							1.754.268,11	50,49%
	1 RUA VICENTE LIMA RAMALHO	BECO DO LELEO						1.029.851,93	29,64%
	2 RUA FRANCISCO SÉRGIO REBOUÇAS	BECO DO LELEO						79.091,84	2,28%
	3 RUA VICENTE LEITE DE OLIVEIRA	BECO DO LELEO						79.786,85	2,30%
	4 RUA SDO 08	BECO DO LELEO						58.589,12	1,69%
	5 RUA VICENTE LIMA RAMALHO 02	BECO DO LELEO						257.430,73	7,41%
	6 RUA EDIVALDO LEITE DE OLIVEIRA	BECO DO LELEO						249.507,65	7,18%
4	TABULEIRO DO CATAVENTO							149.426,59	4,30%
	1 RUA MARIA EDVAN MOREIRA DA SILVA	TABULEIRO DO CATAVENTO						149.426,59	4,30%
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>3.475.036,87</b>	<b>100,00%</b>



PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 27.135.164/0001-82  
FLÁVIA ESTER COSTA LIMA - TITULAR  
CREA - CE 061343487-0  
ENGENHEIRA CIVIL

  
**FLÁVIA ESTER COSTA LIMA**  
SÓCIA GERENTE CPF: 868.630.103-72  
ENGENHEIRA CIVIL A AMBIENTAL  
CREA - 061343487-0

**PLATINUS ENGENHARIA E CONST. EIRELI-ME**  
CNPJ: 27.135.164/0001-82  
  
**FLÁVIA ESTER COSTA LIMA**  
SÓCIA GERENTE CPF: 868.630.103-72



