

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30

RUSSAS - CE, 06 DE JULHO DE 2021.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUSSAS-CEARÁ.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO DENIR DE JESUS, RUA JOSE IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP pelo valor global de R\$ 803.087,55 (OITOCENTOS E TRÊS MIL OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente;
- O prazo de vigência do contrato será de 31 de dezembro de 2021, a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 60 (sessenta) dias;
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos;
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Francisco Tarciso Dantas de Oliveira, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº 99002096403, expedida em 20/07/1999, pelo Órgão Expedidor SSPCE, e inscrito no CPF sob o nº 260.229.073-49, representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, tributos, taxas, tarifas, fretes, emolumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço;
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação;
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

RAZÃO SOCIAL: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

ENDEREÇO: SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ.

FONE: (85) 99953-6967

BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA Nº: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE Nº: 00000683-9

E-mail: ftdo42@hotmail.com

Diretor/titular: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

CPF: 260.229.073-49 **RG:** 99002096403 SSPCE

ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO DANTAS, Nº 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEARÁ.

JAGUARIBARA, CE 06 DE JULHO DE 2021

Atenciosamente

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

Diretor/titular

CPF: 260.229.073-49

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 260.229.073-49

GRA/CE - 10148

ID: 98902096403

BENEDITO GOMES DE SOUSA

CPF: 200.066.591-87

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº: 130191301-4

E-mail: (85) 26042@hotmail.com

Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT

Stamp area containing contact information for both parties: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira (CPF: 260.229.073-49) and Benedito Gomes de Sousa (CPF: 200.066.591-87, CREA: 130191301-4).

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE



DANTAS & OLIVEIRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 10.684.414/0001-80

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI

ADOTADO: 23,49%

RESUMO ORÇAMENTÁRIO		
CÓD	DESCRIÇÃO	R\$
01	RUA ÔMEGA - BAIRRO DO TOCO	53.502,14
02	RUA JOSÉ IVANIR BESSA - BAIRRO LAGOA DO TOCO	34.020,94
03	RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS - BAIRRO LAGOA DO TOCO	56.305,29
04	RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO - BAIRRO LAGOA DO TOCO	46.127,03
05	AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA	228.471,96
06	JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO - BAIRRO DO TOCO	384.660,19
TOTAL GERAL		803.087,55

IMPORTA O PRESENTE RESUMO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 0,00 (POR EXTENSO)

Local e data

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 340.229.673-49
CRAICEX - 10148
ID: 99902096403

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/P
Vista nº B.017/MT

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE


EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP


FONTE: SEMFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

ORÇAMENTO - GLOBAL							
ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	P.UNIT. 23,49%	V. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	128,76	159,01	1.908,12
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	10.419,06	0,21	0,26	2.708,96
SUB - TOTAL =>							4.617,08
2.0 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.463,39	54,99	67,91	642.658,81
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	2.762,54	20,27	25,03	69.146,38
2.3	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	10.419,06	0,06	0,07	729,33
SUB - TOTAL =>							712.534,52
3.0 DRENAGEM (SARJETA)							
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	95,85	38,73	47,83	4.584,51
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	95,85	344,97	426,00	40.832,10
SUB - TOTAL =>							45.416,61
4.0 DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	10.419,06	0,99	1,22	12.711,25
SUB - TOTAL =>							12.711,25
5.0 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%							
				MÊS	6,00	3.753,08	4.634,67
SUB - TOTAL =>							27.808,02
VALOR TOTAL COM B.D.I							803.087,48

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 0,00 (POR EXTENSO)

Local e data


DANILLO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 239.229.073-49
CRB/CE - 10148
ID: 69092096403


Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1.DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%


COMP.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	UNID:	MÊS
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)				PREÇO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	1,89	9.516,65	17.993,45
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	3,78	2.595,45	9.814,60


Total: 27.808,05

VALOR SIMPLES COM ENCARGOS:	27.808,05
TOTAL GERAL:	27.808,05

TOTAL PARA 4 MESES	4.634,68
TOTAL GERAL SEM BDI	3.753,08

Local e data


FRANCISCO TARSO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 460.829.873-49
 CRAICB - 10148
 ID: 58902096403


Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 2.617/MT



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83.85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (GLOBAL)


DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		150 DD		180 DD		VALORES DOS SERVIÇOS	
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	923,42	20,00%	923,42	15,00%	692,56	15,00%	692,56	15,00%	692,56	15,00%	692,56		617,08
2.0 PAVIMENTAÇÃO	20,00%	142.506,90	20,00%	142.506,90	15,00%	106.880,18	15,00%	106.880,18	15,00%	106.880,18	15,00%	106.880,18		534,52
3.0 DRENAGEM	20,00%	9.083,32	20,00%	9.083,32	15,00%	6.812,49	15,00%	6.812,49	15,00%	6.812,49	15,00%	6.812,49		416,61
4.0 DIVERSOS	20,00%	2.542,25	20,00%	2.542,25	15,00%	1.906,69	15,00%	1.906,69	15,00%	1.906,69	15,00%	1.906,69		711,25
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	5.561,60	20,00%	5.561,60	15,00%	4.171,20	15,00%	4.171,20	15,00%	4.171,20	15,00%	4.171,20		808,02
TOTAL MENSAL	20,00%	160.617,50	20,00%	160.617,50	15,00%	120.463,12	15,00%	120.463,12	15,00%	120.463,12	15,00%	120.463,12		803.087,48
TOTAL ACUMULADO	20,00%	160.617,50	40,00%	321.234,99	55,00%	441.698,11	70,00%	562.161,24	85,00%	682.624,36	100,00%	803.087,48		803.087,48

Local e data

[Handwritten Signature]
RESERVA S.A. S.A.
 EMPRESA DE ENGENHARIA
 CREA/MS 2.452/D
 VISA Nº 5.617/MT

[Handwritten Signature]
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 VISA Nº 5.617/MT

DANTAS & OLIVEIRA
 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 10.684.414/0001-90



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR DA SILVA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE



LOCAL: RUA ÔMEGA - BAIRRO DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINERA 027.1. DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

ORÇAMENTO

ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	P.UNIT. 23,49%	V. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	0,00	128,76	159,01	-
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	696,00	0,21	0,26	180,96
SUB - TOTAL =>							180,96
2.0 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	635,10	54,99	67,91	43.129,64
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	182,00	20,27	25,03	4.555,46
2.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	696,00	0,06	0,07	48,72
SUB - TOTAL =>							47.733,82
3.0 DRENAGEM (SARJETA)							
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	6,09	38,73	47,83	291,28
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,09	344,97	426,00	2.594,34
SUB - TOTAL =>							2.885,62
4.0 DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	696,00	0,99	1,22	849,12
SUB - TOTAL =>							849,12
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%							
				MÊS	6,00	250,04	308,77
SUB - TOTAL =>							1.852,62
VALOR TOTAL COM B.D.I							53.502,14

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 0,00 (POR EXTENSO)

Local e data

[Handwritten Signature]
MARLUCO TARCISO SANTOS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 280.229.873-49
 CRA/CE - 18148
 ID: 99602026408

[Handwritten Signature]
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT

[Handwritten marks and signatures]

Sítio Lajes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.8967 - E-mail: fido42@hotmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE


EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA ÔMEGA - BAIRRO DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027 E DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)			UNID:	MÊS	
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,13	9.516,65	1.198,74
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,25	2.595,45	653,85

Total: 1.852,59

VALOR SIMPLES COM ENCARGOS:	1.852,59
TOTAL GERAL:	1.852,59

TOTAL PARA 4 MESES	308,77
TOTAL GERAL SEM BDI	250,04

Local e data

(Handwritten marks and signatures)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA ÔMEGA - BAIRRO DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOPTADO: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		150 DD		180 DD		VALORES DOS SERVIÇOS
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	36,19	20,00%	36,19	15,00%	27,14	15,00%	27,14	15,00%	27,14	15,00%	27,14	36,19
2.0 PAVIMENTAÇÃO	20,00%	9.546,76	20,00%	9.546,76	15,00%	7.160,07	15,00%	7.160,07	15,00%	7.160,07	15,00%	7.160,07	47.333,44
3.0 DRENAGEM	20,00%	577,12	20,00%	577,12	15,00%	432,84	15,00%	432,84	15,00%	432,84	15,00%	432,84	2.891,97
4.0 DIVERSOS	20,00%	169,82	20,00%	169,82	15,00%	127,37	15,00%	127,37	15,00%	127,37	15,00%	127,37	1.015,26
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	370,52	20,00%	370,52	15,00%	277,89	15,00%	277,89	15,00%	277,89	15,00%	277,89	1.015,26
TOTAL MENSAL	20,00%	10.700,43	20,00%	10.700,43	15,00%	8.025,32	15,00%	8.025,32	15,00%	8.025,32	15,00%	8.025,32	8.025,32
TOTAL ACUMULADO	20,00%	10.700,43	40,00%	21.400,86	55,00%	29.426,18	70,00%	37.451,50	85,00%	45.476,82	100,00%	53.502,14	53.502,14

Local e data

DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E OBRAS LTDA-ME
CNPJ: 10.684.414/0001-93



D B D





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	P.UNIT. 23,49%	V. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	0,00	128,76	159,01	-
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	744,30	0,21	0,26	193,52
SUB - TOTAL =>							193,52
2.0 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	692,20	54,99	67,91	47.007,30
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	148,86	20,27	25,03	3.725,97
2.3	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	744,30	0,06	0,07	52,10
SUB - TOTAL =>							50.785,37
3.0 DRENAGEM (SARJETA)							
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	5,21	38,73	47,83	249,19
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,21	344,97	426,00	2.219,46
SUB - TOTAL =>							2.468,65
4.0 DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	744,30	0,99	1,22	908,05
SUB - TOTAL =>							908,05
5.0 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%							
			MÊS	6,00	263,14	324,95	1.949,70
SUB - TOTAL =>							1.949,70
VALOR TOTAL COM B.O.I							56.305,29

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 0,00 (POR EXTENSO)

Local e data

FRANCISCO FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 963.229.373-49
CRA/CB - 10148
ID: 99062993483

Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.017/MT

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1-DESONERADA- ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)				UNID:	MÊS
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,13	9.516,65	1.261,58
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,27	2.595,45	688,13

Total: 1.949,71

VALOR SIMPLES COM ENCARGOS :	1.949,71
TOTAL GERAL:	1.949,71

TOTAL PARA 4 MESES	324,95
TOTAL GERAL SEM BDI	263,14

Local e data

R
9/5
X

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP


FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		150 DD		180 DD		VALORES DOS SERVIÇOS	
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	38,70	20,00%	38,70	15,00%	29,03	15,00%	29,03	15,00%	29,03	15,00%	29,03	15,00%	193,52
2.0 PAVIMENTAÇÃO	20,00%	10.157,07	20,00%	10.157,07	15,00%	7.617,81	15,00%	7.617,81	15,00%	7.617,81	15,00%	7.617,81	15,00%	59.785,37
3.0 DRENAGEM	20,00%	493,73	20,00%	493,73	15,00%	370,30	15,00%	370,30	15,00%	370,30	15,00%	370,30	15,00%	2.468,65
4.0 DIVERSOS	20,00%	181,61	20,00%	181,61	15,00%	136,21	15,00%	136,21	15,00%	136,21	15,00%	136,21	15,00%	908,05
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	389,94	20,00%	389,94	15,00%	292,46	15,00%	292,46	15,00%	292,46	15,00%	292,46	15,00%	1.949,70
TOTAL MENSAL	20,00%	11.261,06	20,00%	11.261,06	15,00%	8.445,79	15,00%	8.445,79	15,00%	8.445,79	15,00%	8.445,79	15,00%	56.305,29
TOTAL ACUMULADO	20,00%	11.261,06	40,00%	22.522,12	55,00%	30.967,91	70,00%	39.413,70	85,00%	47.859,50	100,00%	56.305,29		

Local e data

[Handwritten signatures and initials]

[Faint stamp and text at the bottom of the page]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO - BAIRRO LAGOA DO TOCO


EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP


FONTE: SEINERA 027.1.DESONERADA - ENCARGOS: 89,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%




UNIAS & OLIVEIRA		ORÇAMENTO						
ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	P.UNIT. 23,49%	V. TOTAL	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	0,00	128,76	159,01	-	
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	602,40	0,21	0,26	156,62	
SUB - TOTAL =>							156,62	
2.0 PAVIMENTAÇÃO								
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	549,69	54,99	67,91	37.329,45	
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	150,60	20,27	25,03	3.769,52	
2.3	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	602,40	0,06	0,07	42,17	
SUB - TOTAL =>							41.141,14	
3.0 DRENAGEM (SARJETA)								
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	5,27	38,73	47,83	252,06	
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,27	344,97	426,00	2.245,02	
SUB - TOTAL =>							2.497,08	
4.0 DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	602,40	0,99	1,22	734,93	
SUB - TOTAL =>							734,93	
5.0 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%								
			MÊS	6,00	215,57	266,21	1.597,26	
SUB - TOTAL =>							1.597,26	
VALOR TOTAL COM B.D.I.							46.127,03	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 0,00 (POR EXTENSO)
Local e data


FRANCISCO TARCISO DAMÁS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 290.229.073-48
 CRA/CE - 10148
 ID: 96002080403


Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMP.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	UNID:	MÊS			
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,11	9.516,65	1.033,50
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,22	2.595,45	563,73


Total: 1.597,23

VALOR SIMPLES COM ENCARGOS :	1.597,23
TOTAL GERAL:	1.597,23

TOTAL PARA 4 MESES	266,21
TOTAL GERAL SEM BDI	215,57

Local e data

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP


FONTE: SEMINRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,95% (HORA) E 47,79% (MÊS), BDI ADOTADO: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		150 DD		180 DD		VALOR DOS SERVIÇOS
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	31,32	20,00%	31,32	15,00%	23,49	15,00%	23,49	15,00%	23,49	15,00%	23,49	156,62
2.0 PAVIMENTAÇÃO	20,00%	8.228,23	20,00%	8.228,23	15,00%	6.171,17	15,00%	6.171,17	15,00%	6.171,17	15,00%	6.171,17	41.141,14
3.0 DRENAGEM	20,00%	499,42	20,00%	499,42	15,00%	374,56	15,00%	374,56	15,00%	374,56	15,00%	374,56	2.497,08
4.0 DIVERSOS	20,00%	146,99	20,00%	146,99	15,00%	110,24	15,00%	110,24	15,00%	110,24	15,00%	110,24	734,93
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	319,45	20,00%	319,45	15,00%	239,59	15,00%	239,59	15,00%	239,59	15,00%	239,59	1.597,26
TOTAL MENSAL	20,00%	9.225,41	20,00%	9.225,41	15,00%	6.919,05	15,00%	6.919,05	15,00%	6.919,05	15,00%	6.919,05	46.127,03
TOTAL ACUMULADO	20,00%	9.225,41	40,00%	18.450,81	55,00%	25.369,87	70,00%	32.288,92	85,00%	39.207,98	100,00%	46.127,03	46.127,03

Local e data

(Handwritten signatures and initials)



DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONDIÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 10.634.414/0001-80



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BAETAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINERA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

ORÇAMENTO						
ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	V. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	0,00	128,76	159,01
1.2	C2873	LOCALCAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	602,40	0,21	0,26
SUB - TOTAL =>						156,62
2.0 PAVIMENTAÇÃO						
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	549,69	54,99	67,91
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	150,60	20,27	25,03
2.3	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	602,40	0,06	0,07
SUB - TOTAL =>						41.141,14
3.0 DRENAGEM (SARJETA)						
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,27	38,73	47,83
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,27	344,97	426,00
SUB - TOTAL =>						2.497,08
4.0 DIVERSOS						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	602,40	0,99	1,22
SUB - TOTAL =>						734,93
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%						
				MÊS	6,00	215,57
SUB - TOTAL =>						1.597,26
VALOR TOTAL COM B.D.I						46.127,03

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 0,00 (POR EXTENSO)

Local e data

[Handwritten Signature]
FABIANO CARVALHO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.128.073-43
 GRADE - 10148
 ID: 00002068403

[Handwritten Signature]
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT

[Handwritten marks and initials]

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: fbae42@hotmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027-1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)				UNID:	MÊS
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,11	9.516,65	1.033,50
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,22	2.595,45	563,73

Total: 1.597,23


VALOR SIMPLES COM ENCARGOS:	1.597,23
TOTAL GERAL:	1.597,23

TOTAL PARA 4 MESES	266,21
TOTAL GERAL SEM BDI	215,57

Local e data

(Handwritten signatures and initials)

Sítio Lojes S/N° - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.8967 - E-mail: fido42@hotmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EMPRESA: DANTAS & OLIVEIRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NIKANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO - BAIRRO LAGOA DO TOCO


EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		150 DD		180 DD		VALORES DOS SERVIÇOS
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	31,32	20,00%	31,32	15,00%	23,49	15,00%	23,49	15,00%	23,49	15,00%	23,49	411,17
2.0 PAVIMENTAÇÃO	20,00%	8.228,23	20,00%	8.228,23	15,00%	6.171,17	15,00%	6.171,17	15,00%	6.171,17	15,00%	6.171,17	411,17
3.0 DRENAGEM	20,00%	499,42	20,00%	499,42	15,00%	374,56	15,00%	374,56	15,00%	374,56	15,00%	374,56	239,59
4.0 DIVERSOS	20,00%	146,99	20,00%	146,99	15,00%	110,24	15,00%	110,24	15,00%	110,24	15,00%	110,24	110,24
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	319,45	20,00%	319,45	15,00%	239,59	15,00%	239,59	15,00%	239,59	15,00%	239,59	110,24
TOTAL MENSAL	20,00%	9.225,41	20,00%	9.225,41	15,00%	6.919,05	15,00%	6.919,05	15,00%	6.919,05	15,00%	6.919,05	1.848,24
TOTAL ACUMULADO	20,00%	9.225,41	40,00%	18.450,81	55,00%	25.369,87	70,00%	32.288,92	85,00%	39.207,98	100,00%	46.127,03	46.127,03

Local e data

[Handwritten signatures]



DANTAS & OLIVEIRA
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINERA 027.1-DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



DANILAS & OLIVEIRA

ORÇAMENTO

ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	P.UNIT.	P.UNIT. 23,49%	V. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	0,00	128,76	159,01	-
1.2	C2873	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	2.963,52	0,21	0,26	770,52
SUB - TOTAL =>							770,52
2.0 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	C2893	PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.682,16	54,99	67,91	182.145,49
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10MX0,35MX1,00M)	M	815,90	20,27	25,03	20.421,98
2.3	C3232	RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.963,52	0,06	0,07	207,45
SUB - TOTAL =>							202.774,92
3.0 DRENAGEM (SARJETA)							
3.1	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	28,28	38,73	47,83	1.352,63
3.2	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	28,28	344,97	426,00	12.047,28
SUB - TOTAL =>							13.399,91
4.0 DIVERSOS							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	2.963,52	0,99	1,22	3.615,49
SUB - TOTAL =>							3.615,49
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,59%							
			MÊS	6,00	1.067,72	1.318,52	7.911,12
SUB - TOTAL =>							7.911,12
VALOR TOTAL COM B.D.I							228.471,96

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 0,00 (POR EXTENSO)

Local e data

[Handwritten Signature]
 DANILAS & OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 288.220.873-49
 ORÇAO - 18148
 RG: 3902896403

[Handwritten Signature]
 Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.617/MT

[Handwritten marks and initials]

Sítio Lojes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967- E-mail: ftdc42@hotmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA - BAIRRO LAGOA DO TOCO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027 - I DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMP.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)				UNID:	MÊS
CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ENCARGOS SOCIAIS)	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL

18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	0,54	9.516,65	5.118,95
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	HXMÊS	1,08	2.595,45	2.792,16

Total: 7.911,11

VALOR SIMPLES COM ENCARGOS:	7.911,11
TOTAL GERAL:	7.911,11

TOTAL PARA 4 MESES:	1.318,52
TOTAL GERAL SEM BDI:	1.067,72

Local e data

J.P.B.
[Handwritten signature]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE
EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

LOCAL: AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA - BARRIO LAGOA DO TOCCO


EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEMBRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	30 DD		60 DD		90 DD		120 DD		150 DD		180 DD		VALORES DOS SERVIÇOS
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	154,10	20,00%	154,10	15,00%	115,58	15,00%	115,58	15,00%	115,58	15,00%	115,58	770,52
2.0 PAVIMENTAÇÃO	20,00%	40.554,98	20,00%	40.554,98	15,00%	30.416,24	15,00%	30.416,24	15,00%	30.416,24	15,00%	30.416,24	774,92
3.0 DRENAGEM	20,00%	2.679,98	20,00%	2.679,98	15,00%	2.009,99	15,00%	2.009,99	15,00%	2.009,99	15,00%	2.009,99	399,91
4.0 DIVERSOS	20,00%	723,10	20,00%	723,10	15,00%	542,32	15,00%	542,32	15,00%	542,32	15,00%	542,32	615,49
5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	1.582,22	20,00%	1.582,22	15,00%	1.186,67	15,00%	1.186,67	15,00%	1.186,67	15,00%	1.186,67	911,12
TOTAL MENSAL	20,00%	45.694,39	20,00%	45.694,39	15,00%	34.270,79	15,00%	34.270,79	15,00%	34.270,79	15,00%	34.270,79	911,12
TOTAL ACUMULADO	20,00%	45.694,39	40,00%	91.388,78	55,00%	125.659,58	70,00%	159.930,37	85,00%	194.201,17	100,00%	228.471,96	228.471,96

Local e data



DANTAS & OLIVEIRA
EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 10.684.414/0001-30


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA-027.1-DESONERADA- ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0210189 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	67,50	82,08
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,56	204,40
	Sub-Total de Material				286,48
	Custo Direto Total				441,98
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				441,98
	Preço Unitário Adotado				441,98

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	0,1500000	20,77	3,12
1	0112543 SERVENTE	H	0,2495000	15,55	3,88
	Sub-Total de Mão de Obra				7,00
2	0212544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	3,44	3,44
	Sub-Total de Material				3,44
	Serviços Auxiliares				
A	C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	4,50	1,13
A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0150000	41,21	0,62
A	C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	4,12	0,15
A	C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	337,09	11,46
	Total de Serviços Auxiliares				13,36
	Custo Direto Total				23,80
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				23,80
	Preço Unitário Adotado				23,80

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	30/03/2021		
1	0112395 PINTOR	H	0,2000000	20,77	4,15
	Sub-Total de Mão de Obra				4,15
2	0212496 SUPERCAL	KG	0,3000000	1,15	0,35
	Sub-Total de Material				0,35
	Custo Direto Total				4,50
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				4,50
	Preço Unitário Adotado				4,50

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
1	0112543 SERVENTE	H	2,6500000	15,55	41,21
	Sub-Total de Mão de Obra				41,21
	Custo Direto Total				41,21
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				41,21
	Preço Unitário Adotado				41,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
1	0112543 SERVENTE	H	0,0150000	15,55	0,23
	Sub-Total de Mão de Obra				0,23

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'D' and other illegible marks.

CLIENTE- PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA, RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	86,99	0,01
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	75,83	-
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	282,41	2,09
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	239,30	1,79
		Sub-Total de Equipamento				3,89
		Custo Direto Total				4,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,12
		Preço Unitário Adotado				4,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	6,0000000	15,55	93,30
		Sub-Total de Mão de Obra				93,30
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,56	142,24
		Sub-Total de Material				142,24
	3	0310566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	20,78	-
	3	0310680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	26,41	26,41
		Sub-Total de Equipamento				26,41
		Serviços Auxiliares				
	A	C3130 AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	7,57	6,96
	A	C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	81,55	68,18
		Total de Serviços Auxiliares				75,14
		Custo Direto Total				337,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				337,09
		Preço Unitário Adotado				337,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0278000	15,55	0,43
		Sub-Total de Mão de Obra				0,43
	3	0310596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	86,99	-
	3	0310666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	75,83	0,05
	3	0310710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	282,41	3,93
	3	0310779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	239,30	3,16
		Sub-Total de Equipamento				7,14
		Custo Direto Total				7,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,57
		Preço Unitário Adotado				7,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2083000	15,55	3,24
		Sub-Total de Mão de Obra				3,24
	2	0212528 PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	26.583,00	10,63
		Sub-Total de Material				10,63
	3	0310594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	56,51	0,89
	3	0310618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	183,83	-
	3	0310626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	25,52	-
	3	0310708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	167,60	4,32
	3	0310720 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0000000	378,14	15,77
	3	0310740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0000000	141,40	5,80
		Sub-Total de Equipamento				26,88

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027-1, DESONERADA. ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
						Serviços Auxiliares
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	37,09	40,80
		Total de Serviços Auxiliares				40,80
		Custo Direto Total				81,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				81,55
		Preço Unitário Adotado				81,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	30/03/2021		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0588000	21,83	1,28
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5882000	15,55	9,15
		Sub-Total de Mão de Obra				10,43
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,24	6,50
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,80	0,05
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	7,25	0,44
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	26,04	1,30
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	613,00	0,31
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	15,16	8,19
		Sub-Total de Material				16,79
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	32,11	-
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	20,54	-
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	103,43	6,08
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	21,50	3,79
		Sub-Total de Equipamento				9,87
		Custo Direto Total				37,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,09
		Preço Unitário Adotado				37,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0006000	15,55	0,01
		Sub-Total de Mão de Obra				0,01
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	76,57	-
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003000	218,35	0,06
		Sub-Total de Equipamento				0,06
		Custo Direto Total				0,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,07
		Preço Unitário Adotado				0,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,9300000	15,55	45,56
		Sub-Total de Mão de Obra				45,56
		Custo Direto Total				45,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,56
		Preço Unitário Adotado				45,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

[Handwritten signatures and initials]


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA OMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA: ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	10,0000000	15,55	155,50
		Sub-Total de Mão de Obra				155,50
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	67,50	52,52
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	76,19	73,58
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,56	123,20
		Sub-Total de Material				249,30
		Custo Direto Total				404,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				404,80
		Preço Unitário Adotado				404,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0750000	15,55	1,17
		Sub-Total de Mão de Obra				1,17
		Custo Direto Total				1,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,17
		Preço Unitário Adotado				1,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HxMÊS	30/06/2021		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,0000000	11.196,06	11.196,06
		Sub-Total de Mão de Obra				11.196,06
		Custo Direto Total				11.196,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11.196,06
		Preço Unitário Adotado				11.196,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2	ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)		HxMÊS	30/06/2021		
	1 0118591	ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,0000000	3.053,47	3.053,47
		Sub-Total de Mão de Obra				3.053,47
		Custo Direto Total				3.053,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.053,47
		Preço Unitário Adotado				3.053,47

Local e data

[Handwritten Signature]
 FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA
 EMPRESÁRIO LEGAL
 CPF: 060.020.073-49
 CRECER - 10145
 IN: 00002006403

[Handwritten Signature]
 Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 0.817/MT

[Handwritten Signature]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA OMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027-1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,0000000	15,55	31,10
		Sub-Total de Mão de Obra				31,10
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	35,59	36,30
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,99	24,99
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,61	56,75
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	15,54	2,33
		Sub-Total de Material				120,37
		Custo Direto Total				151,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				151,47
		Preço Unitário Adotado				151,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)		M2	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,0040000	16,77	0,07
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,0020000	24,86	0,05
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	0,0020000	30,34	0,06
		Sub-Total de Mão de Obra				0,18
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010000	75,05	0,08
	3 0310758	NIVEL (CHP)	H	0,0020000	0,69	-
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020000	1,36	-
		Sub-Total de Equipamento				0,08
		Custo Direto Total				0,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,26
		Preço Unitário Adotado				0,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AD		M2	30/03/2021		
	1 0110445	CALÇEIRO	H	0,1500000	20,77	3,12
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4000000	15,55	6,22
		Sub-Total de Mão de Obra				9,34
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	60,88	9,13
	2 0212527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000000	1,14	36,48
		Sub-Total de Material				45,61
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	83,93	0,84
		Sub-Total de Equipamento				0,84
		Serviços Auxiliares				
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0200000	441,98	8,84
		Total de Serviços Auxiliares				8,84
		Custo Direto Total				64,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				64,63
		Preço Unitário Adotado				64,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	10,0000000	15,55	155,50
		Sub-Total de Mão de Obra				155,50

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NIKANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	Impostos	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65
	BDI=	23,49%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - A)} - 1$$

Local e data



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NIKANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE

DANILAO OLIVEIRA

CNPJ: 10.684.414/0001-30

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

IMPOSTOS E TAXAS		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, sempre quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65

Local e data

Handwritten signatures and initials.

Sítio Lajes 3/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CE

EMPRESA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, AV NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ DA COSTA CELEDÔNIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSÉ IVANIR BESSA E RUA ÔMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE



DANTAS & OLIVEIRA
ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021-TP

ONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); BDI ADOTADO: 23,49%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Local e data

MANOEL TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 280.229.073-40
CRA/CE - 10148
ID: 59022386402

Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT