

ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS  
ADMINISTRAÇÃO SÁVIO GURGEL NOGUEIRA



PROJETOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DE VIAS PÚBLICAS


SERVIÇOS : PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.

LOCALIDADE : DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS

TABELA: SEINFRA 027.1 (C/ DESONERAÇÃO), SEINFRA/ANP 05/2023 (C/ DESONERAÇÃO) E SINAPI 04/2023 (COM DESONERAÇÃO)

DATA : SETEMBRO 2023

RESUMO DE RUAS					
ITEM		LOGRADOURO	EXTENSÃO	LARGURA (MÉDIA)	ÁREA TOTAL
1	3.0	AV. MARIA RAMALHO 01 E 02	916,02	15,93	14.592,20
2	4.0	ROTATÓRIA			1.581,80
3	5.0	TV. LUIZ ESTEVAM DA COSTA	183,07	8,33	1.524,97
4	6.0	VILA SCIPIÃO	449,83	5,87	2.640,50
5	7.0	TV. JOSÉ DELFINO JUNIOR	129,25	7,66	990,06
6	8.0	RUA JOSÉ FELIPE SANTIAGO DE LIMA	298,70	6,63	1.980,38
7	9.0	RUA CEL. PERDIGÃO SOBRINHO	1.107,70	8,95	9.913,92
8	10.0	TV. BRUNO EPAMINONDAS	298,25	7,05	2.102,66
9	11.0	TV. VICENTE VELOSO	494,42	8,32	4.113,57
10	12.0	TV. VEREADOR JOEL CORREA LIMA	600,93	8,63	5.186,03
11	13.0	RUA DR. JOSÉ RAMALHO	206,88	9,27	1.917,78
12	14.0	TV. ANTONIO GONÇALVES	698,27	7,20	5.027,54
13	15.0	AVENIDA MONSENHOR TABOSA	1.113,16	8,04	8.949,81
14	16.0	TV. MIGUEL MATIAS NETO	172,72	5,10	880,87
15	17.0	AV. FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	879,03	8,32	7.313,53
16	18.0	TV. ANDRÉ MOREIRA	606,53	6,44	3.906,05
17	19.0	RUA VILA GONÇALVES	1.525,37	6,83	10.418,28
18	20.0	RUA ARAIBU	151,41	4,22	638,95
19	21.0	TV. FRANCISO RODRIGUES	52,32	2,94	153,82
20	22.0	TV. VILA GONÇALVES	108,07	8,53	921,84
21	23.0	ENTORNO DA PRAÇA DE FLORES	231,50	6,70	1.551,05
22	24.0	RUA DR. DALTRO HOLANDA	467,89	7,30	3.415,60
23	25.0	TV. JOAQUIM NOGUEIRA	162,06	7,00	1.134,42
24	26.0	TV. CEL. JOAQUIM VIEIRA	256,16	12,43	3.184,07
					94.039,70

  
 Bruno Roberto de Araújo Ferreira  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 062185638-0

e