

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Russas / CE
Unidade gestora: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Número do processo: 00011.20240906/0001-46
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Número do certame: 003.23.09.2024-SECUL
Data da abertura: 16/10/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Telefone: (85) 9625-1650
CNPJ/MF: 10.842.734/0001-71
E-mail: --
Endereço: R FRANCISCO SERGIO REBOUCAS, 829, VILA RAMALHO, Russas / CE - CEP: 62.900-000

Dados da Proposta de Preços

I - Manutenção, reforma predial
Especificação: MANUTENÇÃO, REFORMA PREDIAL
Quantidade: 1,0
Unidade: Serviço
Valor ofertado: R\$ 152.632,35
Valor total: R\$ 152.632,35
Fabricante/Marca: PROPRIA
Modelo: --
Valor de referência: R\$ 203.509,80
Total geral da proposta: R\$ 152.632,35 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 24 de Outubro de 2024 às 08:34

Dados do Usuário:

Usuário logado como: roberto loureir
E-mail: construtoraduvale@hotmail.com
CPF/MF: 499.844.463-87



DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI-ME
10.842.734/0001-71



JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
Assinado de forma digital por
Dados: 2024.10.24 08:42:16 -03'00'

DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ/MF: 10.842.734/0001-71



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO	HORA	N
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	774,09	1%
2	REFORMA DA QUADRA	R\$	151.858,26	99%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 31.420,60	
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 121.211,75	100%
		VALOR TOTAL:	R\$ 152.632,35	

Cento e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Dois reais e Trinta e Cinco centavos

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:4998446387
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:4998446387
Dados: 2024.10.17 16:38:37 -03'00'
JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
CPF: 499.844.463-87
SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
Dados: 2024.10.17 16:48:49 -03'00'
NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
RNP: 0617587566
ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA

DATA :	10/10/2024	BDI :	2
FONTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,00%	
Compostos Plásticos	PRÓPRIA	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 614,75	R\$ 774,09
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 136,61	R\$ 172,02	R\$ 614,75	R\$ 774,09
REFORMA DA QUADRA								R\$ 120.597,00	R\$ 151.858,26
EFLORESCÊNCIAS								R\$ 5.383,77	R\$ 6.779,19
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 10,44	R\$ 13,15	R\$ 507,38	R\$ 639,09
2.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 28,37	R\$ 35,72	R\$ 68,94	R\$ 86,80
2.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 28,17	R\$ 35,47	R\$ 68,45	R\$ 86,19
2.1.4	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 28,56	R\$ 35,96	R\$ 1.388,02	R\$ 1.747,66
2.1.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 6,71	R\$ 8,45	R\$ 326,11	R\$ 410,67
2.1.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 48,12	R\$ 60,59	R\$ 2.338,63	R\$ 2.944,67
2.1.7	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	48,60	R\$ 3,56	R\$ 4,48	R\$ 173,02	R\$ 217,73
2.1.8	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	48,60	R\$ 10,56	R\$ 13,30	R\$ 513,22	R\$ 646,38
ALAMBRADO E ACESSÓRIOS								R\$ 75.120,03	R\$ 94.592,27
2.2.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	288,00	R\$ 239,84	R\$ 302,01	R\$ 69.073,92	R\$ 86.978,88
2.2.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.020,49	R\$ 3.803,40	R\$ 3.020,49	R\$ 3.803,40
2.2.3	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	46,80	R\$ 64,65	R\$ 81,41	R\$ 3.025,62	R\$ 3.809,99
PINTURA DO PISO								R\$ 26.001,50	R\$ 32.742,85
2.3.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	595,00	R\$ 43,70	R\$ 55,03	R\$ 26.001,50	R\$ 32.742,85
REFORMA DO PISO DA QUADRA								R\$ 14.091,70	R\$ 17.743,95
2.4.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 55,57	R\$ 69,97	R\$ 5.557,00	R\$ 6.997,00
2.4.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,00	R\$ 28,37	R\$ 35,72	R\$ 141,85	R\$ 178,60
2.4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	5,00	R\$ 28,17	R\$ 35,47	R\$ 140,85	R\$ 177,35
2.4.4	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	100,00	R\$ 82,52	R\$ 103,91	R\$ 8.252,00	R\$ 10.391,00
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 31.420,60	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 121.211,75	
VALOR TOTAL:								R\$ 152.632,35	

Cento e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Dois reais e Trinta e Cinco centavos

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
 Dados: 2024.10.17 16:39:02 -03'00'


JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
 CPF: 499.844.463-87
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:6020371365

Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
 Dados: 2024.10.17 16:48:18 -03'00'

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
 RNP: 0617587566
 ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA: 10/10/2024	BDI: 25
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			84,44% 4
			85,06% 4,...
			0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	774,09	100,00%			100,00%
			774,09			774,09
2	REFORMA DA QUADRA	151.858,26	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			45.557,48	45.557,48	60.743,30	151.858,26
		152.632,35	46.331,57	45.557,48	60.743,30	
			46.331,57	91.889,05	152.632,35	152.632,35

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:499 84446387
 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
 Dados: 2024.10.17 16:39:33 -03'00'
JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
 CPF: 499.844.463-87
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:6002 0371365
 Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
 Dados: 2024.10.17 16:47:50 -03'00'
NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
 RNP: 0617587566
 ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA:	10/10/2024	BDI:	25,92%				
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,49%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SINAPI:	2024-07	COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,07%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARA	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$	774,09
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 36,92	R\$ 99,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,41	R\$ 172,02	R\$	774,09
2	REFORMA DA QUADRA											R\$	151.858,26
2.1	EFLORESCÊNCIAS											R\$	6.779,19
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 10,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,71	R\$ 13,15	R\$	639,09
2.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 19,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,20	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$	86,80
2.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,43	R\$ 4,54	R\$ 8,56	R\$ -	R\$ 15,07	R\$ 7,30	R\$ 35,47	R\$	86,19
2.1.4	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 3,82	R\$ 24,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 35,96	R\$	1.747,66
2.1.5	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 5,19	R\$ 1,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,74	R\$ 8,45	R\$	410,67
2.1.6	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	48,60	R\$ 40,55	R\$ 7,56	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 12,47	R\$ 60,59	R\$	2.944,67
2.1.7	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	48,60	R\$ 1,46	R\$ 1,28	R\$ -	R\$ 0,82	R\$ 0,92	R\$ 4,48	R\$	217,73
2.1.8	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	48,60	R\$ 3,59	R\$ 4,99	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 2,74	R\$ 13,30	R\$	646,38
2.2	ALAMBRADO E ACESSÓRIOS											R\$	94.592,27
2.2.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2". INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	288,00	R\$ 62,98	R\$ 176,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,17	R\$ 302,01	R\$	86.978,88
2.2.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ -	R\$ 3.020,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 782,91	R\$ 3.803,40	R\$	3.803,40
2.2.3	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	46,80	R\$ 8,29	R\$ 52,52	R\$ -	R\$ 3,84	R\$ 16,76	R\$ 81,41	R\$	3.809,99
2.3	PINTURA DO PISO											R\$	32.742,85
2.3.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	595,00	R\$ 6,33	R\$ 33,84	R\$ -	R\$ 3,53	R\$ 11,33	R\$ 55,03	R\$	32.742,85
2.4	REFORMA DO PISO DA QUADRA											R\$	17.743,95
2.4.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 55,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,40	R\$ 69,97	R\$	6.997,00
2.4.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,00	R\$ 19,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,20	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$	178,60
2.4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	5,00	R\$ 4,54	R\$ 8,56	R\$ -	R\$ 15,07	R\$ 7,30	R\$ 35,47	R\$	177,35
2.4.4	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	100,00	R\$ 8,08	R\$ 70,50	R\$ -	R\$ 3,94	R\$ 21,39	R\$ 103,91	R\$	10.391,00
											VALOR BDI TOTAL:	R\$	31.420,60
											VALOR ORÇAMENTO:	R\$	121.211,75
											VALOR TOTAL:	R\$	152.832,35

Cento e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Dois reais e Trinta e Cinco centavos

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49 984446387
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
Dados: 2024.10.17 16:40:04 -03'00'

JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
CPF: 499.844.463-87
SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60 020371365
Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
Dados: 2024.10.17 16:47:19 -03'00'

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
RNP: 0617587566
ENGENHEIRO CIVIL



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA:	10/10/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,66%	47,67%
		Condições Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO %	CL
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	288,00	R\$ 302,01	R\$ 86.978,88	56,99	56,99	B
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	595,00	R\$ 55,03	R\$ 32.742,85	21,45	78,44	B
103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	100,00	R\$ 103,91	R\$ 10.391,00	6,81	85,25	C
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R\$ 69,97	R\$ 6.997,00	4,58	89,83	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 3.803,40	R\$ 3.803,40	2,49	92,32	C
92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E	SINAPI	Serviço	M	46,80	R\$ 81,41	R\$ 3.809,99	2,50	94,82	C
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	48,60	R\$ 60,59	R\$ 2.944,67	1,93	96,75	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	48,60	R\$ 35,96	R\$ 1.747,66	1,15	97,89	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	4,50	R\$ 172,02	R\$ 774,09	0,51	98,40	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	48,60	R\$ 13,30	R\$ 646,38	0,42	98,82	C
C	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	48,60	R\$ 13,15	R\$ 639,09	0,42	99,24	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	48,60	R\$ 8,45	R\$ 410,67	0,27	99,51	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	7,43	R\$ 35,72	R\$ 265,40	0,17	99,68	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	7,43	R\$ 35,47	R\$ 263,54	0,17	99,86	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	48,60	R\$ 4,48	R\$ 217,73	0,14	100,00	C
							Subtotal até 100%	R\$	152.632,35	
							Outros:		0,00	
							Valor total do Orçamento:	R\$	152.632,35	

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:499 84446387
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
Dados: 2024.10.17 16:40:33 -03'00'

JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
CPF: 499.844.463-87
SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60 020371365
Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
Dados: 2024.10.17 16:46:50 -03'00'

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
RNP: 0617587566
ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9%
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	Fonte	Versão
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			M
			84,44%
			47,
			85,06%
			47,
			0,00%
			0,00%



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,56	27,09
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,69	21,69
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,95	49,28
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,88	1,63
TOTAL Material:					99,69

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,46	36,92
TOTAL Mão de Obra:					36,92
VALOR:					136,61
VALOR SEM ENCARGOS:					111,82
VALOR COM ENCARGOS:					136,61
VALOR BDI (25.92%):					35,41
VALOR COM BDI:					172,02

2.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
VALOR:					10,44
VALOR SEM ENCARGOS:					3,48
VALOR COM ENCARGOS:					10,44
VALOR BDI (25.92%):					2,71
VALOR COM BDI:					13,15

2.1.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	62,85	15,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,08
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:					13,29
VALOR:					28,37
VALOR SEM ENCARGOS:					15,95
VALOR COM ENCARGOS:					28,37
VALOR BDI (25.92%):					7,35
VALOR COM BDI:					35,72

2.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	152,08	28,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					28,17
VALOR:					28,17
VALOR SEM ENCARGOS:					25,46
VALOR COM ENCARGOS:					28,17
VALOR BDI (25.92%):					7,30
VALOR COM BDI:					35,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA M
			84,44% 47,
			85,06% 47,
			0,00% 0,00%



2.1.4. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA KG	2,00000000	12,37	24,74
TOTAL Material:				24,74
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA H	0,20000000	19,10	3,82
TOTAL Mão de Obra:				3,82
VALOR:				28,56
VALOR SEM ENCARGOS:				26,09
VALOR COM ENCARGOS:				28,56
VALOR BDI (25,92%):				7,40
VALOR COM BDI:				35,96

2.1.5. 776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00610000	56,87	0,35
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,43000000	0,48	1,17
TOTAL Material:				1,52
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,10000000	24,16	2,42
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:				5,19
VALOR:				6,71
VALOR SEM ENCARGOS:				3,34
VALOR COM ENCARGOS:				6,71
VALOR BDI (25,92%):				1,74
VALOR COM BDI:				8,45

2.1.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	SEINFRA H	0,60000000	24,16	14,50
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:				25,58
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA M3	0,02500000	901,46	22,54
TOTAL Serviço:				22,54
VALOR:				48,12
VALOR SEM ENCARGOS:				21,56
VALOR COM ENCARGOS:				48,12
VALOR BDI (25,92%):				12,47
VALOR COM BDI:				60,59

2.1.7. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI L	0,16660000	7,67	1,28
TOTAL Material:				1,28
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,06660000	27,47	1,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,02220000	20,11	0,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47.
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,28
VALOR:	3,56
VALOR SEM ENCARGOS:	2,88
VALOR COM ENCARGOS:	3,56
VALOR BDI (25,92%):	0,92
VALOR COM BDI:	4,48

2.1.8. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	21,83	4,99
TOTAL Material:					4,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	27,47	4,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05440000	20,11	1,09

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,57
VALOR:	10,56
VALOR SEM ENCARGOS:	8,92
VALOR COM ENCARGOS:	10,56
VALOR BDI (25,92%):	2,74
VALOR COM BDI:	13,30

2.2.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,15000000	6,50	0,98
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,07000000	7,52	0,53
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,12000000	21,69	2,60
I1872	SOLDA 50X50	KG	0,15000000	100,11	15,02
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	M2	1,05000000	19,47	20,44
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,73000000	49,57	135,33
I2293	ZARÇÃO	L	0,10000000	19,60	1,96
TOTAL Material:					176,86

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,50000000	19,10	9,55
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,90000000	19,10	17,19
I1858	SERRALHEIRO	H	1,50000000	24,16	36,24

TOTAL Mão de Obra:	62,98
VALOR:	239,84
VALOR SEM ENCARGOS:	199,88
VALOR COM ENCARGOS:	239,84
VALOR BDI (25,92%):	62,17
VALOR COM BDI:	302,01

2.2.2. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	1,00000000	3.020,49	3.020,49

TOTAL Material:	3.020,49
VALOR:	3.020,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			M
			84,44%
			47,
			85,06%
			47,
			0,00%
			0,00%



VALOR SEM ENCARGOS:	3.020,49
VALOR COM ENCARGOS:	3.020,49
VALOR BDI (25.92%):	782,91
VALOR COM BDI:	3.803,40

2.2.3. 92335 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2". E = 3,65" MM, PESO *5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1.03910000	50,54
					52,52
TOTAL Material:					52,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26530000	20,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26530000	25,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,13

VALOR:	64,65
VALOR SEM ENCARGOS:	60,83
VALOR COM ENCARGOS:	64,65
VALOR BDI (25.92%):	16,76
VALOR COM BDI:	81,41

2.3.1. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	32,56
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	4,61
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	76,32
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	50,69
TOTAL Material:					33,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	27,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	20,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,86

VALOR:	43,70
VALOR SEM ENCARGOS:	40,79
VALOR COM ENCARGOS:	43,70
VALOR BDI (25.92%):	11,33
VALOR COM BDI:	55,03

2.4.1. C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					55,57

VALOR:	55,57
VALOR SEM ENCARGOS:	18,71
VALOR COM ENCARGOS:	55,57
VALOR BDI (25.92%):	14,40
VALOR COM BDI:	69,97

2.4.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alamedado, piso e acessórios.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			M
			84,44%
			47,
			85,06%
			47,
			0,00%
			0,00%



Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	62,85	15,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,46	13,29
TOTAL Mão de Obra:						13,29
VALOR:						28,37
VALOR SEM ENCARGOS:						15,95
VALOR COM ENCARGOS:						28,37
VALOR BDI (25.92%):						7,35
VALOR COM BDI:						35,72

2.4.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	152,08	28,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						28,17
VALOR:						28,17
VALOR SEM ENCARGOS:						25,46
VALOR COM ENCARGOS:						28,17
VALOR BDI (25.92%):						7,30
VALOR COM BDI:						35,47


2.4.4. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00429500	7,51	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,03

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	8,93	3,57
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,12715700	329,99	41,96
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00177000	9,44	0,02
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05133300	2,68	0,14
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06416700	9,87	0,63
TOTAL Material:						46,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200600	25,63	0,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06519900	25,97	1,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09514700	20,11	1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,42

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02337300	44,66	1,04
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	1,30	1,30
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,20000000	9,18	20,20

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9																
	DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	M	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	M																
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,																
SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ																			



97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0.52600000	17,50	9,21
TOTAL Serviço:						31,75
VALOR:						82,52
VALOR SEM ENCARGOS:						78,82
VALOR COM ENCARGOS:						82,52
VALOR BDI (25.92%):						21,39
VALOR COM BDI:						103,91

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:499 84446387
 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
 Dados: 2024.10.17 16:41:08 -03'00'
JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
 CPF: 499.844.463-87
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:600 20371365
 Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
 Dados: 2024.10.17 16:46:15 -03'00'
NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
 RNP: 0617587566
 ENGENHEIRO CIVIL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI H	1,00000000	3,39	3,39
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	1,24	1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI H	1,00000000	1,34	1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H	1,00000000	0,82	0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI H	1,00000000	1,10	1,10

TOTAL Encargos Complementares: 7,93

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI H	1,00000000	12,99	12,99

TOTAL Mão de Obra: 12,99

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI H	1,00000000	0,17	0,17

TOTAL Serviço: 0,17

VALOR: 21,09

VALOR SEM ENCARGOS: 15,04

VALOR COM ENCARGOS: 21,09

VALOR BDI (25,92%): 5,47

VALOR COM BDI: 26,56

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI KG	1,00000000	31,67	31,67

TOTAL Material: 31,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,64609000	20,11	12,99

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 12,99

VALOR: 44,66

VALOR SEM ENCARGOS: 41,00

VALOR COM ENCARGOS: 44,66

VALOR BDI (25,92%): 11,58

VALOR COM BDI: 56,24

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI M2	1,12800000	0,93	1,05

TOTAL Material: 1,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,00491000	25,97	0,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,00589000	20,11	0,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,25

VALOR: 1,30

VALOR SEM ENCARGOS: 1,23

VALOR COM ENCARGOS: 1,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA: 10/10/2024	BDI: 25,9%
DESCRIÇÃO:	Reforma do alamedado, piso e acessórtos.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			84,44% 47,1
			85,08% 47,1
			0,00% 0,00%



VALOR BDI (25,92%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,64

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	56,87	69,15
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,48	233,28
TOTAL Material:					302,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	18,46	599,03
TOTAL Mão de Obra:					599,03
VALOR:					901,46
VALOR SEM ENCARGOS:					499,30
VALOR COM ENCARGOS:					901,46
VALOR BDI (25,92%):					233,66
VALOR COM BDI:					1.135,12

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39	3,39
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Encargos Complementares:					7,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,67	17,67
TOTAL Mão de Obra:					17,67

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:					0,23
VALOR:					25,83
VALOR SEM ENCARGOS:					17,60
VALOR COM ENCARGOS:					25,83
VALOR BDI (25,92%):					6,70
VALOR COM BDI:					32,53

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	10,70	0,12
00007155 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,55500000	11,40	6,33
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM. DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,45500000	3,73	1,70
TOTAL Material:					8,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA: 10/10/2024	BDI: 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alamedado, piso e acessórios.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			84,44%
			47,
			85,06%
			47,
			0,00%
			0,00%



88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	21,09	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	25,83	0,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,03
VALOR:						9,18
VALOR SEM ENCARGOS:						8,87
VALOR COM ENCARGOS:						9,18
VALOR BDI (25,92%):						2,38
VALOR COM BDI:						11,56

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39	3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Encargos Complementares:						7,24
Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,99	12,99
TOTAL Mão de Obra:						12,99
Serviço		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL Serviço:						0,26
VALOR:						20,49
VALOR SEM ENCARGOS:						14,40
VALOR COM ENCARGOS:						20,49
VALOR BDI (25,92%):						5,31
VALOR COM BDI:						25,80

97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	1,00000000	5,61	5,61
00042407	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,76046000	3,73	2,84
TOTAL Material:						8,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33791000	25,83	8,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01609000	20,11	0,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,05
VALOR:						17,50
VALOR SEM ENCARGOS:						14,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,50
VALOR BDI (25,92%):						4,54
VALOR COM BDI:						22,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA: 10/10/2024	BDI: 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			84,44%
			47,1
			85,08%
			47,1
			0,00%
			0,00%



I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	1,00	28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	1,00	9,67
TOTAL Geral:						62,84
VALOR:						62,84
VALOR SEM ENCARGOS:						48,22
VALOR COM ENCARGOS:						62,84
VALOR BDI (25.92%):						16,29
VALOR COM BDI:						79,13

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	24,51	24,51
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	46,24	46,24
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	1,00	28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	1,00	9,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	1,00	43,00
TOTAL Geral:						152,08
VALOR:						152,08
VALOR SEM ENCARGOS:						137,46
VALOR COM ENCARGOS:						152,08
VALOR BDI (25.92%):						39,42
VALOR COM BDI:						191,50

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39	3,39
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Encargos Complementares:						7,79
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,61	17,61
TOTAL Mão de Obra:						17,61
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:						0,23
VALOR:						25,63
VALOR SEM ENCARGOS:						17,43
VALOR COM ENCARGOS:						25,63
VALOR BDI (25.92%):						6,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9%
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			M
			84,44%
			47,
			85,06%
			47,
			0,00%
			0,00%

VALOR COM BDI:	32,27
-----------------------	-------

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	12,99
					0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17
VALOR SEM ENCARGOS:					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,17
VALOR BDI (25.92%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,21

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	17,67
					0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23
VALOR:					0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					0,13
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (25.92%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,29

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	12,99
					0,27
TOTAL Mão de Obra:					0,27
VALOR:					0,27
VALOR SEM ENCARGOS:					0,15
VALOR COM ENCARGOS:					0,27
VALOR BDI (25.92%):					0,07
VALOR COM BDI:					0,34

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	17,61
					0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23
VALOR:					0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					0,13
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (25.92%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,29

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	17,61
					0,36
TOTAL Mão de Obra:					0,36
VALOR:					0,36
VALOR SEM ENCARGOS:					0,20
VALOR COM ENCARGOS:					0,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA:	10/10/2024	BDI:	25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	UNID:	SINAPI	HORA:	84,44% 47,0
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	COEFICIENTE:	2024/07 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	85,06% 47,0
					0,00% 0,00%

VALOR BDI (25.92%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,45

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	17,61	0,43
TOTAL Mão de Obra:					0,43	
VALOR:					0,43	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,23	
VALOR COM ENCARGOS:					0,43	
VALOR BDI (25.92%):					0,11	
VALOR COM BDI:					0,54	

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	17,61	0,30
TOTAL Mão de Obra:					0,30	
VALOR:					0,30	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,16	
VALOR COM ENCARGOS:					0,30	
VALOR BDI (25.92%):					0,08	
VALOR COM BDI:					0,38	

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	12,01	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29	
VALOR:					0,29	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,16	
VALOR COM ENCARGOS:					0,29	
VALOR BDI (25.92%):					0,08	
VALOR COM BDI:					0,37	


95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	6,41	6,41
TOTAL Serviço:					7,51	
VALOR:					7,51	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,51	
VALOR COM ENCARGOS:					7,51	
VALOR BDI (25.92%):					1,95	
VALOR COM BDI:					9,46	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA M
			84,44% 47,0
			85,06% 47,0
			0,00% 0,00%



95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	7.209,00	0,50
TOTAL Equipamento:					0,50
VALOR:					0,50
VALOR SEM ENCARGOS:					0,50
VALOR COM ENCARGOS:					0,50
VALOR BDI (25,92%):					0,13
VALOR COM BDI:					0,63

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	7.209,00	0,11
TOTAL Equipamento:					0,11
VALOR:					0,11
VALOR SEM ENCARGOS:					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (25,92%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,14

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	7.209,00	0,50
TOTAL Equipamento:					0,50
VALOR:					0,50
VALOR SEM ENCARGOS:					0,50
VALOR COM ENCARGOS:					0,50
VALOR BDI (25,92%):					0,13
VALOR COM BDI:					0,63

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,43610000	4,46	6,41
TOTAL Material:					6,41
VALOR:					6,41
VALOR SEM ENCARGOS:					6,41
VALOR COM ENCARGOS:					6,41
VALOR BDI (25,92%):					1,66
VALOR COM BDI:					8,07

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39	3,39
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA: 10/10/2024	BDI: 25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			M
			84,44% 47,
			85,08% 47,
			0,00% 0,00%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10	1,10

TOTAL Encargos Complementares: 7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,61

TOTAL Mão de Obra: 17,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36

TOTAL Serviço: 0,36

VALOR: 25,21

VALOR SEM ENCARGOS: 16,95

VALOR COM ENCARGOS: 25,21

VALOR BDI (25.92%): 6,53

VALOR COM BDI: 31,74

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	46,24

TOTAL Material: 46,24

VALOR: 46,24

VALOR SEM ENCARGOS: 46,24

VALOR COM ENCARGOS: 46,24

VALOR BDI (25.92%): 11,99

VALOR COM BDI: 58,23

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	24,51

TOTAL Mão de Obra: 24,51

VALOR: 24,51

VALOR SEM ENCARGOS: 9,89

VALOR COM ENCARGOS: 24,51

VALOR BDI (25.92%): 6,35

VALOR COM BDI: 30,86

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10

TOTAL Encargos Complementares: 7,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,61



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA: 10/10/2024	BDI: 25,9%
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	
			HORA
			84,44%
			47,
			85,06%
			47,
			0,00%
			0,00%

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
TOTAL Mão de Obra:						17,61
TOTAL Serviço:						0,43
VALOR:						25,97
VALOR SEM ENCARGOS:						17,68
VALOR COM ENCARGOS:						25,97
VALOR BDI (25,92%):						6,73
VALOR COM BDI:						32,70

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39	3,39
00037371	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,73	1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,97	1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Encargos Complementares:						9,57

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,61	17,61
TOTAL Mão de Obra:						17,61

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:						0,29
VALOR:						27,47
VALOR SEM ENCARGOS:						19,25
VALOR COM ENCARGOS:						27,47
VALOR BDI (25,92%):						7,12
VALOR COM BDI:						34,59

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,39	3,39
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Encargos Complementares:						7,81

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,01	12,01
TOTAL Mão de Obra:						12,01

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,9		
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO	HORA	M
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:						0,29
VALOR:						20,11
VALOR SEM ENCARGOS:						14,45
VALOR COM ENCARGOS:						20,11
VALOR BDI (25,92%):						5,21
VALOR COM BDI:						25,32

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:4 9984446387
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
Dados: 2024.10.17 16:41:46 -03'00'

JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
CPF: 499.844.463-87
SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60 020371365
Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
Dados: 2024.10.17 16:45:31 -03'00'

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
RNP: 0617587566
ENGENHEIRO CIVIL



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA : 10/10/2024	BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

BENEFÍCIO		
L	LUCRO	6,16
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
	TOTAL	6,96

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO)	4,50
	ISS	3,00
	TOTAL	11,15

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE
ROBERTO
FERREIRA
LOUREIRO:49
984446387

Assinado de forma
digital por JOSE
ROBERTO FERREIRA
LOUREIRO:4998444
6387
Dados: 2024.10.17
16:42:16 -03'00'

JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
CPF: 499.844.463-87
SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL
FERREIRA DE
OLIVEIRA:60020
371365

Assinado de forma
digital por NATANAEL
FERREIRA DE
OLIVEIRA:60020371365
Dados: 2024.10.17
16:45:03 -03'00'

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
RNP: 0617587566
ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	DATA :	10/10/2024	BDI :	25,9
DESCRIÇÃO:	Reforma do alambrado, piso e acessórios.	FONTE	VERSÃO	HORA	M
LOCAL:	RUA RAIMUNDO EDMILSON DE MENEZES, BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - CEARÁ	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47.
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:4 9984446387
 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:49984446387
 Dados: 2024.10.17 16:43:08 -03'00'

JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
 CPF: 499.844.463-87
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60 020371365
 Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
 Dados: 2024.10.17 16:44:37 -03'00'

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
 RNP: 0617587566
 ENGENHEIRO CIVIL

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENS
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		49,69	19,86

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
TOTAL		9,75	7,32

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
TOTAL		8,82	3,69

A + B + C + D = 85,06 47,67

JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:499 84446387

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO FERREIRA LOUREIRO:499844446387
 Dados: 2024.10.17 16:43:40 -03'00'

JOSÉ ROBERTO FERREIRA LOUREIRO
 CPF: 499.844.463-87
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60 020371365

Assinado de forma digital por NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA:60020371365
 Dados: 2024.10.17 16:44:10 -03'00'

NATANAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
 RNP: 0617587566
 ENGENHEIRO CIVIL



APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 11/10/2024 14:31:30

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0434986

Proposta: 4836143

Controle Interno (Código Controle): 874128514

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750434986

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE RUSSAS

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60 AVENIDA DOM LINO 831, CENTRO - CEP: 62.900-000 - RUSSAS - CE

DADOS DO TOMADOR: DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.842.734/0001-71 R FRANCISCO SERGIO REBOUCAS 829, VL RAMALHO - CEP: 62.905-592 - RUSSAS - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.210028-4 CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 1CAC79B12CB54E414B373764DCFA770F3886DB16

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0434986**
 Proposta: **4836143**
 Controle Interno (Código Controle): **874128514**
 N° de Registro SUSEP: **054362024001007750434986**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.035,10	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.035,10	15/10/2024	15/02/2025
Multas e Penalidades	R\$ 2.035,10	15/10/2024	15/02/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	18/10/2024	23044467	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0434986**
Proposta: **4836143**
Controle Interno (Código Controle): **874128514**
N° de Registro SUSEP: **054362024001007750434986**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003.23.09.2024-SECUL**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0434986
Proposta: 4836143
Controle Interno (Código Controle): 874128514
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750434986



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.



N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0434986**
Proposta: **4836143**
Controle Interno (Código Controle): **874128514**
N° de Registro SUSEP: **054362024001007750434986**



3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada,



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0434986
Proposta: 4836143
Controle Interno (Código Controle): 874128514
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750434986



hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Os ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0434986**
Proposta: **4836143**
Controle Interno (Código Controle): **874128514**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750434986**



VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a, ✓ contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0434986**
Proposta: **4836143**
Controle Interno (Código Controle): **874128514**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750434986**



11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como o posto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0434986**
Proposta: **4836143**
Controle Interno (Código Controle): **874128514**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750434986**



por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência ou cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável


NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>


O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-1bd07e46-0f81-4bc7-a5d7-008783ec12cb**

Esta Certidão foi emitida em 25/09/2024, às 15:39, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-69736343-3730-47f3-9c55-dea723c2f919**

Esta Certidão foi emitida em 25/09/2024, às 15:39, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome
DIEGO MARINS MASSARA
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES
GUILHERME MALUCELLI GOBBO
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO

Código da Certidão: **CA05436_25092024_153553_671**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 25 de Setembro de 2024.