

**MHL CONSTRUCOES E LOCACAO DE
MAQUINAS E VEICULOS LTDA
54.532.146/0001-07**

PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Russas / CE

Unidade gestora: Secretaria de Infraestrutura e
Servicos Urbanos

Número do processo: 00012.20250115/0001-62

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: 001.14.02.2025-SEINF

Data da abertura: 21/02/2025 às 14:00

Dados do Fornecedor

Razão social: MHL CONSTRUCOES E LOCACAO DE
MAQUINAS E VEICULOS LTDA

Telefone: (88) 9810-2283 / (88) 9889-2773

CNPJ/MF: 54.532.146/0001-07

E-mail: MHLCONTABILIDADE0@GMAIL.COM

Endereço: Área Rural de Russas, sn, Área Rural, Russas / CE - CEP: 62.906-899

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

**MHL CONSTRUCOES E LOCACAO DE
MAQUINAS E VEICULOS LTDA
54.532.146/0001-07**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

**MHL CONSTRUCOES E LOCACAO DE
MAQUINAS E VEICULOS LTDA
54.532.146/0001-07**

Dados da Proposta de Preços

1 - Obras civis públicas (construção)

Especificação: OBRAS CIVIS PÚBLICAS (CONSTRUÇÃO)

Quantidade: 1,0

Unidade: Serviço

Valor ofertado: R\$ 75.584,74

Valor total: R\$ 75.584,74

Fabricante/Marca: SERVIÇO

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 77.071,12

Total geral da proposta: R\$ 75.584,74 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 10 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 19 de Fevereiro de 2025 às 14:55

Dados do Usuário:


Usuário logado como: Messias Romario de
Santiago Lima

E-mail: romariolima.eng@gmail.com

CPF/MF: 042.909.963-02



RESUMO DO ORÇAMENTO



| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 26 | |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTE | VERSÃO | HORA |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.969,07 | 5,25% |
| 2 | REPARO | R\$ 35.652,16 | 47,17% |
| 3 | CONCRETO | R\$ 35.256,87 | 46,65% |
| 4 | DIVERSOS | R\$ 706,64 | 0,93% |
| | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 16.002,71 100,00% |
| | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 59.582,03 |
| | | VALOR TOTAL: | R\$ 75.584,74 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE |

| | | |
|---------|-------------------------|---------------|
| DATA : | BDI : | 2 |
| FONTE | VERSÃO | HORA |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 41,74% |
| SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | R\$ 3.969,07 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 179,75 | R\$ 48,26 | R\$ 228,01 | R\$ 2.736,12 |
| 1.2 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 2,56 | R\$ 265,96 | R\$ 71,41 | R\$ 337,37 | R\$ 863,67 |
| 1.3 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 2,56 | R\$ 27,99 | R\$ 7,52 | R\$ 35,51 | R\$ 90,91 |
| 1.4 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 2,56 | R\$ 31,83 | R\$ 8,55 | R\$ 40,38 | R\$ 103,37 |
| 1.5 | C1271 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES | SEINFRA | M2 | 28,00 | R\$ 4,93 | R\$ 1,32 | R\$ 6,25 | R\$ 175,00 |
| 2 | REPARO | | | | | | | | R\$ 35.652,16 |
| 2.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 58,80 | R\$ 8,72 | R\$ 2,34 | R\$ 11,06 | R\$ 650,33 |
| 2.2 | C4740 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | SEINFRA | M2 | 66,15 | R\$ 327,17 | R\$ 87,85 | R\$ 415,02 | R\$ 27.453,57 |
| 2.3 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 117,30 | R\$ 50,73 | R\$ 13,62 | R\$ 64,35 | R\$ 7.548,26 |
| 3 | CONCRETO | | | | | | | | R\$ 35.256,87 |
| 3.1 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 1.520,21 | R\$ 11,72 | R\$ 3,15 | R\$ 14,87 | R\$ 22.605,52 |
| 3.2 | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 11,63 | R\$ 701,66 | R\$ 188,40 | R\$ 890,06 | R\$ 10.351,40 |
| 3.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 11,63 | R\$ 155,90 | R\$ 41,86 | R\$ 197,76 | R\$ 2.299,95 |
| 4 | DIVERSOS | | | | | | | | R\$ 706,64 |
| 4.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 44,00 | R\$ 12,66 | R\$ 3,40 | R\$ 16,06 | R\$ 706,64 |
| | | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 16.002,71 |
| | | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 59.582,03 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL: | R\$ 75.584,74 |




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : | 2 |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTE | VERSÃO | HORA |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 41,110,00 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | R\$ 3.969,07 | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | R\$ 36,17 | R\$ 143,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48,26 | R\$ 228,01 | R\$ 2.736,12 |
| 1.2 | C1049 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | SEINFRA | M3 | 2,56 | R\$ 265,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 71,41 | R\$ 337,37 | R\$ 863,67 |
| 1.3 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 2,56 | R\$ 18,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9,20 | R\$ 7,52 | R\$ 35,51 | R\$ 90,91 |
| 1.4 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 2,56 | R\$ 4,45 | R\$ 12,32 | R\$ 0,00 | R\$ 15,06 | R\$ 8,55 | R\$ 40,38 | R\$ 103,37 |
| 1.5 | C1271 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES | SEINFRA | M2 | 28,00 | R\$ 1,81 | R\$ 3,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,32 | R\$ 6,25 | R\$ 175,00 |
| 2 | REPARO | | | | | | | | | | R\$ 35.652,16 | |
| 2.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 58,80 | R\$ 5,23 | R\$ 0,63 | R\$ 0,00 | R\$ 2,86 | R\$ 2,34 | R\$ 11,06 | R\$ 650,33 |
| 2.2 | C4740 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | SEINFRA | M2 | 66,15 | R\$ 134,06 | R\$ 193,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 87,85 | R\$ 415,02 | R\$ 27.453,57 |
| 2.3 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 117,30 | R\$ 39,73 | R\$ 11,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13,62 | R\$ 64,35 | R\$ 7.548,26 |
| 3 | CONCRETO | | | | | | | | | | R\$ 35.256,87 | |
| 3.1 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 1.520,21 | R\$ 3,39 | R\$ 8,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 3,15 | R\$ 14,87 | R\$ 22.605,52 |
| 3.2 | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 11,63 | R\$ 56,30 | R\$ 613,57 | R\$ 0,82 | R\$ 30,97 | R\$ 188,40 | R\$ 890,06 | R\$ 10.351,40 |
| 3.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 11,63 | R\$ 155,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 41,86 | R\$ 197,76 | R\$ 2.299,95 |
| 4 | DIVERSOS | | | | | | | | | | R\$ 706,64 | |
| 4.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 44,00 | R\$ 12,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3,40 | R\$ 16,06 | R\$ 706,64 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | | | | | 16.002,71 | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | | | | | 59.582,03 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | | | 75.584,74 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 26 | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|---------|-----------------------|--------|--------|-------------------------|---------------|
| | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">FONTE</th> <th style="width: 33%;">VERSÃO</th> <th style="width: 34%;">HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06% 47,67%</td> </tr> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | | | | | | | | | | | |

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 38,2500 | R\$ 39,0150 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 31,2400 | R\$ 31,2400 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 15,7700 | R\$ 70,9650 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 15,6700 | R\$ 2,3505 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 143,5705 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,96000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 36,1816 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 36,1816 | |

VALOR: R\$ 179,75

1.2. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,27400000 | R\$ 24,1600 | R\$ 30,7798 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 12,74000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 235,1804 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 265,9602 | |

VALOR: R\$ 265,96

1.3. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I0578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 62,3600 | R\$ 14,9664 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 14,9664 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70560000 | R\$ 18,4600 | R\$ 13,0254 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,0254 | |

VALOR: R\$ 27,99

1.4. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| I0690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,18520000 | R\$ 171,8600 | R\$ 31,8285 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 31,8285 | |

VALOR: R\$ 31,83

1.5. C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES (M2)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I1095 | ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 3,1200 | R\$ 3,1200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,1200 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|--------|
| DATA : | BDI : 26 | | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | |
| SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |



| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,09800000 | R\$ 18,4600 | R\$ 1,8091 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1,8091 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 4,93 |

2.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0,30000000 | R\$ 2,12 | R\$ 0,63 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,63 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,29860000 | R\$ 27,11 | R\$ 8,09 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,09 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 8,72 |

2.2. C4740 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I9059 | ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, RENDERO C S2 | SEINFRA | KG | 32,25000000 | R\$ 4,9100 | R\$ 158,3475 |
| I0869 | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 0,7200 | R\$ 0,7200 |
| I9056 | INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA | SEINFRA | KG | 0,32000000 | R\$ 78,7700 | R\$ 25,2064 |
| I9055 | NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA | SEINFRA | KG | 1,28000000 | R\$ 6,9000 | R\$ 8,8320 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 193,1059 | |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 3,92000000 | R\$ 19,1000 | R\$ 74,8720 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 1,47000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 35,5152 |
| I1142 | ESTUCADOR | SEINFRA | H | 0,98000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 23,6768 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 134,0640 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 327,17 |

2.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,58800000 | R\$ 24,1600 | R\$ 14,2061 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,58800000 | R\$ 18,4600 | R\$ 10,8545 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,0606 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---------------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 1.026,8500 | R\$ 25,6713 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 25,6713 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 50,73 | |

3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 26 | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--|---------|-----------------------|--------|--|--------|-------------------------|--------|--------|
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">HORA</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| FONTE | VERSÃO | HORA | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|----|------------|-------------|------------|
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 6,9600 | R\$ 8,0040 |
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,2000 | R\$ 0,3240 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 8,3280 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,07840000 | R\$ 19,1000 | R\$ 1,4974 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,07840000 | R\$ 24,1600 | R\$ 1,8941 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,3915 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,72 |

3.2. 102477 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,75960000 | R\$ 0,37 | R\$ 0,28 |
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,80560000 | R\$ 1,96 | R\$ 1,57 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,85 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,69170000 | R\$ 127,40 | R\$ 88,12 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 420,06190000 | R\$ 0,72 | R\$ 302,44 |
| 00004734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0,59640000 | R\$ 373,98 | R\$ 223,04 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 613,60 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,56520000 | R\$ 23,56 | R\$ 36,87 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,48580000 | R\$ 19,85 | R\$ 49,34 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 86,21 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 701,66 |


3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,96000000 | R\$ 24,1600 | R\$ 47,3536 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5,88000000 | R\$ 18,4600 | R\$ 108,5448 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 155,8984 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 155,90 |

4.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,68600000 | R\$ 18,4600 | R\$ 12,6636 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,6636 |


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | | BDI : 26 |
| | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 12,66 |
|--------|-----------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 26 | |
| | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 85,06% 47,67% |

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 81,9100 | R\$ 99,6026 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 486,00000000 | R\$ 0,7000 | R\$ 340,2000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 439,8026 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 31,80100000 | R\$ 18,4600 | R\$ 587,0465 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 587,0465 |

VALOR: R\$ 1.026,85

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 |
| 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,37 |

VALOR: R\$ 0,37

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)


| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 |
| 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 |
| 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,33 | R\$ 0,33 |
| 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,26 | R\$ 1,26 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,96 |

VALOR: R\$ 1,96

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00006400 | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,30 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,30 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 26 | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|---------|-----------------------|--------|--------|-------------------------|---------------|
| | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">FONTE</th> <th style="width: 33%;">VERSÃO</th> <th style="width: 34%;">HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06% 47,67%</td> </tr> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,30 |
|---------------|-----------------|

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|----------|
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,07 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,07 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,07 |
|---------------|-----------------|

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|----------|
| 00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 4.800,00 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,33 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,33 |
|---------------|-----------------|

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00002705 | ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 1,25000000 | R\$ 1,01 | R\$ 1,26 |
| TOTAL Especiais: | | | | | R\$ 1,26 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 1,26 |
|---------------|-----------------|

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12722 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,0200 | R\$ 24,0200 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 28,66480000 | R\$ 1,0000 | R\$ 28,6648 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 9,67440000 | R\$ 1,0000 | R\$ 9,6744 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 62,3592 | |

| | |
|---------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 62,36 |
|---------------|------------------|

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 12722 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,0200 | R\$ 24,0200 |
| 12721 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 66,5000 | R\$ 66,5000 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 28,66480000 | R\$ 1,0000 | R\$ 28,6648 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 9,67440000 | R\$ 1,0000 | R\$ 9,6744 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 42,99710000 | R\$ 1,0000 | R\$ 42,9971 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 171,8563 | |


| | |
|---------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 171,86 |
|---------------|-------------------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE |

| | | |
|---------|-------------------------|---------------|
| DATA : | | BDI : 28 |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |



95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCR. OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00937860 | R\$ 17,02 | R\$ 0,15 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,15 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,15 |

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCR. OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01665020 | R\$ 17,61 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,29 |

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCR. OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02393160 | R\$ 12,01 | R\$ 0,28 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,28 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,28 |

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

| Material | DESCR. OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 13,60000000 | R\$ 4,8900 | R\$ 66,5040 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 66,5040 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 66,50 |

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

| Mão de Obra | DESCR. OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I2545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | SEINFRA | H | 0,98000000 | R\$ 24,5100 | R\$ 24,0198 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 24,0198 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 24,02 |

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


| Encargos Complementares | DESCR. OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,86 | R\$ 0,86 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE |

| DATA : | BDI : 26 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------|---------|-----------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| <table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> </tr> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,74 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,98000000 | R\$ 17,02 | R\$ 16,67 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 16,67 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,15 |
| VALOR: | | | | | R\$ 23,56 | |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,73 | R\$ 1,73 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,97 | R\$ 1,97 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 9,57 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,98000000 | R\$ 17,61 | R\$ 17,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,25 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,29 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR: | | | | | R\$ 27,11 | |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,33 | R\$ 1,33 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,61 | R\$ 0,61 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 26 | |
| | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTES | VERSÃO | |
| | LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 85,06% 47,67% |

| | |
|--------------------------------|----------|
| TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 7,81 |
|--------------------------------|----------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,98000000 | R\$ 12,01 | R\$ 11,76 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,76 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,28 | R\$ 0,28 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,28 | |

| | |
|---------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 19,85 |
|---------------|------------------|



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 26 |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO |
| | | | HORA |
| | | | 84,44% |
| | | | 85,06% |
| | | | 47,67% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.969,07 | 81,38 % | 12,42 % | 6,20 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 3.230,03 | R\$ 492,96 | R\$ 246,08 | R\$ 3.969,07 |
| 2 | REPARO | R\$ 35.652,16 | 20,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 7.130,43 | R\$ 14.260,86 | R\$ 14.260,87 | R\$ 35.652,16 |
| 3 | CONCRETO | R\$ 35.256,87 | 25,00 % | 40,00 % | 35,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 8.814,22 | R\$ 14.102,75 | R\$ 12.339,90 | R\$ 35.256,87 |
| 4 | DIVERSOS | R\$ 706,64 | 25,00 % | 35,00 % | 40,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 176,66 | R\$ 247,32 | R\$ 282,66 | R\$ 706,64 |
| R\$ 75.584,74 | | | R\$ 19.351,34 | R\$ 29.103,89 | R\$ 27.129,51 | R\$ 75.584,74 |
| | | | R\$ 19.351,34 | R\$ 48.455,23 | R\$ 75.584,74 | |



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 28 | |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTE | VERSÃO | HORA |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |


| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,58% | 3,55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| OBRA: | OBRA DE REFORÇO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS | DATA : | BDI : 28 |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS PRELIMINARES; REFORÇO; CONCRETO; DIVERSOS | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE DEUS, RUSSAS/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE | SINAPI | 2024/12 COM DESONERAÇÃO |
| | | HORA | 84,44% |
| | | | 85,06% 47,67% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,86% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,64% |
| B4 | 13º Salário | 11,10% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06% | 0,04% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,66% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 13,56% | 10,18% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 49,69% | 19,86% |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,56% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 0,94% | 0,71% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,65% | 1,99% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47% | 0,35% |
| | TOTAL | 9,75% | 7,32% |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,35% | 3,34% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,82% | 3,69% |

A + B + C + D = 85,06% 47,67%